

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 3年度</p> <p>支出費目 : 建-22 建設改良費 (依頼)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 招提大谷3丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 招提大谷第26号線 他</p> <p>工事名 : 招提大谷3丁目口径75mm配水管移設工事 (第106工区)</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3)表18項</p>		<p>書類名: 建設改良工事・委託関係級</p>	
	基 準 年 度 :	令和 2年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 3年 5 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	20,840,000 円	
消費税相当額	2,084,000 円	
工事費	22,924,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 7 5	m	1 7 . 8
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
撤去工	E D I P φ 7 5	m	1 7
	C I P φ 7 5	m	1 7
	H I V P φ 2 5	m	1 3
		箇所	5 8
給水管接合替工		箇所	1
仮設給水替工		式	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（依頼）							(487,070) 828,527	
	材料費			式	1	(487,070) 551,590	(487,070) 551,590	
	土工			式	1	165,267	165,267	
	管工			式	1	111,670	111,670	
給水管接合替工事（依頼）							(1,017,874) 4,464,023	
	材料費			式	1	(247,722) 247,722	(247,722) 247,722	
	土工			式	1	2,372,953	2,372,953	
	管工			式	1	(770,152) 1,843,348	(770,152) 1,843,348	
φ75仮設本管工事（依頼）							(622,967) 2,608,636	
	材料費			式	1	(2,290) 2,290	(2,290) 2,290	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,469,993	1,469,993	
	管工			式	1	(620,677) 1,136,353	(620,677) 1,136,353	
φ50仮設本管工事(依頼)							(64,201) 372,746	
	土工			式	1	216,382	216,382	
	管工			式	1	(64,201) 156,364	(64,201) 156,364	
仮設給水替工事(依頼)							(287,680) 1,210,585	
	管工			式	1	(287,680) 1,210,585	(287,680) 1,210,585	
φ75本管撤去工事(依頼)							(15,726) 301,788	
	土工			式	1	239,074	239,074	
	管工			式	1	(15,726) 73,394	(15,726) 73,394	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(2,495,518) 11,356,444	
共通仮設費				式	1		1,545,523	
	共通仮設費率計算額			式	1		1,542,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		3,523	
		運搬費		式	1		3,523	
			運搬費	式	1		3,523	
純工事費				式	1		12,901,967	
	現場管理費			式	1		4,570,000	
		現場管理費率計算額		式	1		4,570,000	
工事原価				式	1		17,471,967	

