

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	渚市民体育館防災設備更新工事
2.	施 工 場 所	枚方市渚西三丁目26-10
3.	工 期	契約締結日から 令和 4年 2月 28日まで
4.	設 計 概 要	・防災設備の更新工事 上記に伴う電気設備工事一式

(第二葉)

渚市民体育館防災設備更新工事

予定価格積算内訳書

総 合 計 金 20,894,500 円

工 事 価 格 金 18,995,000 円

消費税相当額 金 1,899,500 円

名 称

渚市民体育館防災設備更新工事

(大内訳)

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	電気設備工事		1	式		12,617,680	
	直接工事費計					12,617,680	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		1,614,078	
II	現場管理費		1	式		2,278,917	
III	一般管理費		1	式		2,484,856	
	共通費計					6,377,851	
	合計					18,995,531	
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				18,995,000	
	消費税等相当額					1,899,500	
	総合計(工事費)					20,894,500	

