

枚方市上下水道局

| 部長 | 次長 | 室長 | 課長 | 課長代理 | 係長 | 検算 | 設計 | 技術管理者 |
|----------------|----|---------------------------|----------|------|----|---|----|-------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日 | | |
| <h1>設 計 書</h1> | | | | | | | | |
| 令和3年度 | | 設計書番号 | 建一25(更生) | | | | | |
| 施工場所 | | 枚方市 田口2丁目、交北4丁目 地内 | | | | | | |
| 路線・河川名 | | 田口北通線他 | | | | | | |
| 工事名 | | 中宮浄水場～田口山配水場間送水管更生工事(その6) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|--|--|-----|-----|-----|-----|----------|---------|---|-----------|-----|---------------|---|---------|-----|---------------|---|-----|-----|--|---|---|-----|--|---|---|
| <p style="text-align: center;">設 計 大 要</p> | <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="4">建設改良費（更生）</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">種 別</td> <td style="text-align: center;">形 質</td> <td style="text-align: center;">単 位</td> <td style="text-align: center;">数 量</td> </tr> <tr> <td>管さよ内面被覆工</td> <td>φ 8 0 0</td> <td>m</td> <td>1 9 8 . 5</td> </tr> <tr> <td>布設工</td> <td>D I P φ 8 0 0</td> <td>m</td> <td>6 4 . 2</td> </tr> <tr> <td>撤去工</td> <td>C I P φ 8 0 0</td> <td>m</td> <td>6 4</td> </tr> <tr> <td>付帯工</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>立坑工</td> <td></td> <td>基</td> <td>4</td> </tr> </table> | 建設改良費（更生） | | | | 種 別 | 形 質 | 単 位 | 数 量 | 管さよ内面被覆工 | φ 8 0 0 | m | 1 9 8 . 5 | 布設工 | D I P φ 8 0 0 | m | 6 4 . 2 | 撤去工 | C I P φ 8 0 0 | m | 6 4 | 付帯工 | | 式 | 1 | 立坑工 | | 基 | 4 |
| 建設改良費（更生） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 別 | 形 質 | 単 位 | 数 量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管さよ内面被覆工 | φ 8 0 0 | m | 1 9 8 . 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 布設工 | D I P φ 8 0 0 | m | 6 4 . 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 撤去工 | C I P φ 8 0 0 | m | 6 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 付帯工 | | 式 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立坑工 | | 基 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p> | <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">225, 742, 000 円</p> <p style="text-align: right;">205, 220, 000 円</p> <p style="text-align: right;">20, 522, 000 円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|----------------------------|--|----|----|----|-------------|-----|----|
| 管路(更生) | | | 式 | 1 | | 134,371,819 | 費目行 | |
| | φ800管きよ内面被覆工事(更生) | | 式 | 1 | | 87,158,308 | 工種行 | |
| | φ800管きよ内面被覆工事(更生) No1-2 | | 式 | 1 | | 44,987,719 | 種別行 | |
| | 材料費 | | 式 | 1 | | 34,025,000 | | |
| | 管工 | | 式 | 1 | | 10,962,719 | | |
| | φ800管きよ内面被覆工事(更生) No2-3 | | 式 | 1 | | 42,170,589 | 種別行 | |
| | 材料費 | | 式 | 1 | | 32,012,000 | | |
| | 管工 | | 式 | 1 | | 10,158,589 | | |
| | φ800本管工事(更生) | | 式 | 1 | | 16,508,902 | 工種行 | |
| | 材料費 | | 式 | 1 | | 12,038,107 | | |
| | 土工 | | 式 | 1 | | 3,229,293 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|----------------|----|----|----|-----------|-----|----|
| | | 管工 | 式 | 1 | | 1,241,502 | | |
| | | φ800本管撤去工事(更生) | 式 | 1 | | 1,901,926 | 工種行 | |
| | | 土工 | 式 | 1 | | 1,919,662 | | |
| | | 管工 | 式 | 1 | | -17,736 | | |
| | | 付帯工事(更生) | 式 | 1 | | 4,806,761 | 工種行 | |
| | | 構造物撤去復旧工 | 式 | 1 | | 3,117,130 | 種別行 | |
| | | 土工 | 式 | 1 | | 3,117,130 | | |
| | | 不明管復旧工事(更生) | 式 | 1 | | 442,540 | 種別行 | |
| | | 材料費 | 式 | 1 | | 269,100 | | |
| | | 土工 | 式 | 1 | | 110,277 | | |
| | | 管工 | 式 | 1 | | 63,163 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|------------------------------|----|----|----|------------|-----|----|
| | | 仮設給水替工事(更生) | 式 | 1 | | 1,224,493 | 種別行 | |
| | | 材料費 | 式 | 1 | | 230,030 | | |
| | | 土工 | 式 | 1 | | 790,527 | | |
| | | 管工 | 式 | 1 | | 203,936 | | |
| | | 不明管撤去工事(更生) | 式 | 1 | | 22,598 | 種別行 | |
| | | 管工 | 式 | 1 | | 22,598 | | |
| | | 舗装本復旧工事(更生) | 式 | 1 | | 2,329,389 | 工種行 | |
| | | 土工 | 式 | 1 | | 2,329,389 | | |
| | | 立坑工(更生) | 式 | 1 | | 15,336,733 | 工種行 | |
| | | 立坑工<No.17イ-プレート立坑 2200×6439> | 式 | 1 | | 5,075,921 | 種別行 | |
| | | 管路土工 | 式 | 1 | | 346,492 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|------------------------------|----|----|----|-----------|-----|----|
| | | ライフプレート式土留工及び土工 | 式 | 1 | | 1,606,834 | | |
| | | 管路路面覆工工 | 式 | 1 | | 376,068 | | |
| | | 補助地盤改良工 | 式 | 1 | | 2,701,743 | | |
| | | 水替工 | 式 | 1 | | 44,784 | | |
| | | 立坑工<No.2ライフプレート立坑 2200×6439> | 式 | 1 | | 4,464,523 | 種別行 | |
| | | 管路土工 | 式 | 1 | | 648,622 | | |
| | | ライフプレート式土留工及び土工 | 式 | 1 | | 1,120,449 | | |
| | | 管路路面覆工工 | 式 | 1 | | 455,343 | | |
| | | 補助地盤改良工 | 式 | 1 | | 2,178,033 | | |
| | | 水替工 | 式 | 1 | | 62,076 | | |
| | | 立坑工<No.3ライフプレート立坑 2200×6439> | 式 | 1 | | 4,582,968 | 種別行 | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|--------------------------------|----|-----|-----|-----------|-----|-----|
| | | 管路土工 | 式 | 1 | | 519,114 | | |
| | | ライフプレート式土留工及び土工 | 式 | 1 | | 1,499,916 | | |
| | | 管路路面覆土工 | 式 | 1 | | 372,207 | | |
| | | 補助地盤改良工 | 式 | 1 | | 2,138,301 | | |
| | | 水替工 | 式 | 1 | | 53,430 | | |
| | | 立坑工<No.4既設ライフプレート立坑 2200×6439> | 式 | 1 | | 1,213,321 | 種別行 | |
| | | 管路土工 | 式 | 1 | | 502,996 | | |
| | | ライフプレート式土留工及び土工 | 式 | 1 | | 356,348 | | |
| | | 管路路面覆土工 | 式 | 1 | | 336,685 | | |
| | | 水替工 | 式 | 1 | | 17,292 | | |
| | | 仮設工(更生) | 式 | 1 | | 6,329,800 | 工種行 | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|----|----|------------|----|----|----|-------------|----|----|
| | | | 仮設工 | 式 | 1 | | 6,329,800 | | |
| 直接 | 工事 | 費 | | 式 | 1 | | 134,371,819 | | |
| 共通 | 仮設 | 費計 | | 式 | 1 | | 11,596,915 | | |
| | 共通 | 仮設 | 費(積上げ分計) | 式 | 1 | | 2,448,915 | | |
| | | | 運搬費 | 式 | 1 | | 416,648 | | |
| | | | 準備費 | 式 | 1 | | 596,895 | | |
| | | | 事業損失防止施設費 | 式 | 1 | | 464,420 | | |
| | | | 技術管理費 | 式 | 1 | | 970,952 | | |
| | | | 共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | | 9,148,000 | | |
| 純 | 工事 | 費 | | 式 | 1 | | 145,968,734 | | |
| | | | 現場管理費 | 式 | 1 | | 33,473,000 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|----|--|---------|----|-----|-----|-------------|----|-----|
| 工事 | 原価 | | | 式 | 1 | | 179,441,734 | | |
| | | | 一般管理費等 | 式 | 1 | | 25,778,266 | | |
| | | | 一般管理費等計 | 式 | 1 | | 25,778,266 | | |
| 工事 | 価格 | | | 式 | 1 | | 205,220,000 | | |
| | | | 消費税相当額 | 式 | 1 | | 20,522,000 | | |
| 設計 | 価格 | | | 式 | 1 | | 225,742,000 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |