

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 3年度 支出費目 : 建-31 建設改良費(配水支管) : : : : : 工事場所 : 枚方市 渚南町 地内 路線河川名 : 市道 禁野渚線 他 工事名 : 渚南町口径75mm以下配水管改良工事 : :	決裁根拠： 条 項 号 別表第13(3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係級	
	基 準 年 度 :	令和 3年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 3年 1 1 月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	77,860,000 円	
消費税相当額	7,786,000 円	
工事費	85,646,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	PE φ 7 5	m	2 7 1 . 1
	PE φ 5 0	m	4 5 2 . 4
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	1 3
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	D I P φ 7 5	m	2 7 2
	V P φ 5 0	m	4 5 6
給水管接合替工		箇所	9 0
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（配水支管）							(2,136,635) 6,627,220	
	材料費			式	1	(2,136,635) 3,039,915	(2,136,635) 3,039,915	
	土工			式	1	2,966,206	2,966,206	
	管工			式	1	621,099	621,099	
φ50本管工事（配水支管）							(679,231) 6,012,952	
	材料費			式	1	(641,040) 641,040	(641,040) 641,040	
	土工			式	1	4,666,554	4,666,554	
	管工			式	1	(38,191) 705,358	(38,191) 705,358	
φ75消火栓設置工事（配水支管）							(167,234) 322,513	
	材料費			式	1	(167,234) 309,364	(167,234) 309,364	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	13,149	13,149	
給水管接合替工事（配水支管）							(3,297,559) 7,305,533	
	土工			式	1	1,893,454	1,893,454	
	管工			式	1	(3,297,559) 5,412,079	(3,297,559) 5,412,079	
仮設給水替工事（配水支管）							(2,133,966) 9,900,754	
	材料費			式	1	(152,348) 294,478	(152,348) 294,478	
	土工			式	1	4,497,596	4,497,596	
	管工			式	1	(1,981,618) 5,108,680	(1,981,618) 5,108,680	
φ75本管撤去工事（配水支管）							135,302	
	管工			式	1	255,565	255,565	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(8,414,625) 46,478,887	
共通仮設費				式	1		4,796,683	
		共通仮設費率計算額		式	1		4,705,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		91,683	
		運搬費		式	1		6,003	
			運搬費	式	1		6,003	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験の試料	式	1		85,680	
純工事費				式	1		51,275,570	
		現場管理費		式	1		15,783,000	

