

設 計 書

工 事 所 属 地 名	枚方市 楠葉並木2丁目 地内						
施 設 名							
工 事 名	楠葉雨水貯留管整備工事(ポンプ設備)						
竣 工 期 限 所 要 日 数	令和 5年 1月13日	所 要 日 数	日				
設 計 大 要	(1)250A着脱式水中ポンプ設置工	一式					
	(2)ポンプ制御盤設置工事	一式					
	(3)上記、吐出配管設置等付帯工事	一式					
	(4)上記、電気設備設置工事等付帯工事	一式					
	(5)上記、試運転調整等	一式					
設 計 金 額	金 106,604,300 円也	内 訳	<table border="1"> <tr> <td>工事価格</td> <td>96,913,000 円也</td> </tr> <tr> <td>消費税相当額</td> <td>9,691,300 円也</td> </tr> </table>	工事価格	96,913,000 円也	消費税相当額	9,691,300 円也
工事価格	96,913,000 円也						
消費税相当額	9,691,300 円也						
【枚方市上下水道局】							

電 気 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
本工事費								
		機器費		式	1		10,990,000	
	据付工事 原価	直接工事費	材料費	式	1		1,011,759	
			補助材料費	式	1		40,470	
			労務費	式	1		1,526,700	
			複合工費 直接経費 (機械経費)	式	1		1,168,308	
			仮設費	式	1		13,353	
			計(直接工事費)				354,247	
							4,114,837	
		間接工事費	共通仮設費	式	1		1,290,000	
			現場管理費	式	1		2,692,000	
			据付間接費	式	1		241,410	
			計(間接工事費)				4,223,410	
			計(据付工事原価)				8,338,247	
	設計技術費			式	1		939,352	
			計(工事原価)				9,277,599	
	一般管理費等			式	1		1,876,858	
			計(工事価格)				22,144,457	