

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">起案日</td> <td style="width: 40%;">令和 年 月 日</td> <td style="width: 20%;">決裁日</td> <td style="width: 20%;">令和 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表18項</td> <td colspan="2">書類名： 建設改良工事・委託関係級</td> </tr> <tr> <td>基 準 年 度</td> <td colspan="3">： 令和 3年度</td> </tr> <tr> <td>単 価 適 用 月 度</td> <td colspan="3">： 令和 4年 3 月 度</td> </tr> <tr> <td>適 用 工 種</td> <td colspan="3">： 開削工事及び小口径推進工事</td> </tr> <tr> <td>地 域 補 正</td> <td colspan="3">： 一般交通影響あり②</td> </tr> </table>	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日	決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係級		基 準 年 度	： 令和 3年度			単 価 適 用 月 度	： 令和 4年 3 月 度			適 用 工 種	： 開削工事及び小口径推進工事			地 域 補 正	： 一般交通影響あり②		
起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日																						
決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係級																							
基 準 年 度	： 令和 3年度																								
単 価 適 用 月 度	： 令和 4年 3 月 度																								
適 用 工 種	： 開削工事及び小口径推進工事																								
地 域 補 正	： 一般交通影響あり②																								
<p>施工年度 : 令和 4年度</p> <p>支出費目 : 建-3 建設改良費(内里・更新)</p> <p style="margin-left: 20px;">: 建-3 建設改良費(整備)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 高野道 1・2 丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 国道 1 号、市道 長尾船橋線他</p> <p>工事名 : 高野道 1 丁目口径400mm以下配水管移設工事</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">区 分</th> <th style="width: 20%;">金 額</th> <th style="width: 50%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事価格</td> <td>93,950,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消費税相当額</td> <td>9,395,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td>103,345,000 円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		区 分	金 額	摘 要	工事価格	93,950,000 円		消費税相当額	9,395,000 円		工事費	103,345,000 円													
区 分	金 額	摘 要																							
工事価格	93,950,000 円																								
消費税相当額	9,395,000 円																								
工事費	103,345,000 円																								

工 事 概 要

建設改良費（内里・更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 4 0 0	m	0. 8
	D I P φ 3 5 0	m	2 2 1. 1
	D I P φ 2 0 0	m	1 0 4. 6
	D I P φ 1 5 0	m	2. 1
	D I P φ 1 0 0	m	0. 7
	D I P φ 7 5	m	1. 0
設置工	仕切弁 φ 3 5 0	箇所	3
	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	3
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	3
撤去工	C I P φ 4 0 0	m	2 5 6
	C I P φ 3 0 0	m	3
	D I P φ 2 5 0	m	3 6
	C I P φ 2 0 0	m	9 4
	D I P φ 2 0 0	m	2 6
給水管接合替工		箇所	3
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

建設改良費（整備）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 4 0 0	m	4. 9
	D I P φ 3 5 0	m	2 8. 4
	D I P φ 2 5 0	m	6. 3
設置工	仕切弁 φ 3 5 0	箇所	1
	仕切弁 φ 2 5 0	箇所	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ350本管工事（内里・更新）							(12,494,955) 17,992,731	
	材料費			式	1	(12,494,955) 12,847,365	(12,494,955) 12,847,365	
	土工			式	1	3,518,668	3,518,668	
	管工			式	1	1,626,698	1,626,698	
φ200本管工事（内里・更新）							(4,833,790) 7,937,682	
	材料費			式	1	(4,833,790) 5,235,370	(4,833,790) 5,235,370	
	土工			式	1	1,505,727	1,505,727	
	管工			式	1	1,196,585	1,196,585	
φ350消火栓設置工事（内里・更新）							(684,674) 1,018,135	
	材料費			式	1	(684,674) 968,934	(684,674) 968,934	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	49,201	49,201	
φ200消火栓設置工事（内里・更新）							(307,040) 474,403	
	材料費			式	1	(307,040) 449,170	(307,040) 449,170	
	管工			式	1	25,233	25,233	
給水管接合替工事（内里・更新）							(479,427) 878,640	
	材料費			式	1	(220,568) 292,438	(220,568) 292,438	
	土工			式	1	113,305	113,305	
	管工			式	1	(258,859) 472,897	(258,859) 472,897	
仮設給水替工事（内里・更新）							(3,849,482) 6,976,267	
	材料費			式	1	(3,234,342) 3,323,412	(3,234,342) 3,323,412	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	930,647	930,647	
	管工			式	1	(615,140) 2,722,208	(615,140) 2,722,208	
φ400本管撤去工事（内里・更新）							5,423,411	
	土工			式	1	5,736,914	5,736,914	
	管工			式	1	504,587	504,587	
	現場発生品			式	1	-818,090	-818,090	
φ300本管撤去工事（内里・更新）							(121,980) 303,689	
	材料費			式	1	(121,980) 121,980	(121,980) 121,980	
	土工			式	1	163,545	163,545	
	管工			式	1	18,164	18,164	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ250本管撤去工事（内里・更新）							(1,256,777) 2,262,900	
	材料費			式	1	(1,256,777) 1,345,847	(1,256,777) 1,345,847	
	土工			式	1	370,709	370,709	
	管工			式	1	546,344	546,344	
φ200本管撤去工事（内里・更新）							1,990,093	
	土工			式	1	1,835,760	1,835,760	
	管工			式	1	154,333	154,333	
舗装本復旧工事（内里・更新）							953,800	
	土工			式	1	953,800	953,800	
付帯工事（内里・更新）							138,831	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	138,831	138,831	
仮設工（内里・更新）					1		4,064,650	
	交通管理工			式	1	4,064,650	4,064,650	
φ400本管工事（整備）							(1,127,550) 1,308,752	
	材料費			式	1	(1,127,550) 1,127,550	(1,127,550) 1,127,550	
	土工			式	1	96,632	96,632	
	管工			式	1	84,570	84,570	
φ350本管工事（整備）							(2,116,400) 2,825,534	
	材料費			式	1	(2,116,400) 2,228,670	(2,116,400) 2,228,670	
	土工			式	1	388,084	388,084	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	208,780	208,780	
φ250本管工事（整備）							(2,346,498) 2,999,439	
	材料費			式	1	(2,346,498) 2,559,038	(2,346,498) 2,559,038	
	土工			式	1	46,901	46,901	
	管工			式	1	393,500	393,500	
φ350消火栓設置工事（整備）							(373,973) 538,359	
	材料費			式	1	(373,973) 516,103	(373,973) 516,103	
	管工			式	1	22,256	22,256	
仮設工（整備）							257,300	
	交通管理工			式	1	257,300	257,300	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(29,992,546) 58,344,616	
共通仮設費				式	1		5,281,553	
		共通仮設費率計算額		式	1		5,067,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		214,553	
		運搬費		式	1		4,480	
			運搬費	式	1		4,480	
		準備費		式	1		210,073	
			試掘工① /W1.0×L3.0×H1.9	式	1		90,378	
			試掘工② /W1.0×L2.5×H1.2	式	1		30,499	
			試掘工③ /W1.0×L3.0×H1.0	式	1		44,598	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			試掘工④ /W1.0×L3.0×H1.0	式	1		44,598	
純工事費				式	1		63,626,169	
	現場管理費			式	1		17,183,000	
		現場管理費率計算額		式	1		17,183,000	
工事原価				式	1		80,809,169	
	一般管理費等			式	1		13,140,831	
		一般管理費率計算額		式	1		13,109,000	
		契約保証費		式	1		32,650	
工事価格				式	1		93,950,000	
消費税相当額				式	1		9,395,000	

