

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	輝きプラザきらら給水衛生器具更新工事
2.	施 工 場 所	枚方市車塚一丁目1-1
3.	工 期	契約締結日から 令和 5年 2月 10日まで
4.	設 計 概 要	給水衛生器具更新工事 上記に伴う機械設備工事一式、電気設備工事一式

(第二葉)

輝きプラザきらら給水衛生器具更新工事

予定価格積算内訳書

総 合 計 金 30,978,200 円

工 事 価 格 金 28,162,000 円

消費税相当額 金 2,816,200 円

名 称 輝きプラザきらら給水衛生器具更新工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	機械設備工事		1	式		19,128,774	
II	電気設備工事		1	式		719,250	
	直接工事費計					19,848,024	
	共通費						
	共通仮設費		1	式		805,332	
	現場管理費		1	式		4,066,146	
	一般管理費		1	式		3,443,425	
	共通費計					8,314,903	
	合計					28,162,927	
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				28,162,000	
	消費税等相当額					2,816,200	
	総合計(工事費)					30,978,200	

名 称

輝きプラザきらら給水衛生器具更新工事

No. 3

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	電気設備工事						
1	電灯設備工事		1	式		374,260	
2	動力設備工事		1	式		344,990	
	合計					719,250	