

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方・香里幼稚園トイレ改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市枚方上之町11—16 他
3.	工 期	契約締結日から 令和5年2月24日まで
4.	設 計 概 要	枚方・香里幼稚園トイレ改修工事 上記に伴う機械設備工事一式、建築工事一式

(第二葉)

枚方・香里幼稚園トイレ改修工事

予定価格積算内訳書

総 合 計 金 21,668,900 円

工 事 価 格 金 19,699,000 円

消費税相当額 金 1,969,900 円

名称

枚方・香里幼稚園トイレ改修工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	機械設備工事		1	式		7,085,828	
II	建築工事		1	式		5,809,276	
	直接工事費計					12,895,104	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		718,877	
II	現場管理費		1	式		3,604,216	
III	一般管理費		1	式		2,481,141	
	共通費計					6,804,234	
	合計					19,699,338	
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				19,699,000	
	消費税等相当額					1,969,900	
	総合計(工事費)					21,668,900	

名称

枚方・香里幼稚園トイレ改修工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	機械設備工事						
	【枚方幼稚園】						
1-1	衛生器具設備		1	式		2,425,150	
1-2	給水設備		1	式		430,219	
1-3	排水設備		1	式		392,140	
1-4	電灯設備		1	式		83,200	
1-5	撤去工事		1	式		427,272	
	小計					3,757,981	
	【香里幼稚園】						
2-1	衛生器具設備		1	式		2,048,620	
2-2	給水設備		1	式		347,331	
2-3	排水設備		1	式		385,250	
2-4	電灯設備		1	式		83,200	
2-5	撤去工事		1	式		463,446	
	小計					3,327,847	
	合計					7,085,828	

名 称

枚方・香里幼稚園ト化改修工事

No. 3

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	建築工事						
1)	枚方幼稚園						
1	直接仮設工事		1	式		374,658	
2	内装改修工事		1	式		2,543,455	
3	撤去・処分費		1	式		166,507	
	小計					3,084,620	
2)	香里幼稚園						
1	直接仮設工事		1	式		323,734	
2	内装改修工事		1	式		2,177,975	
3	撤去・処分費		1	式		222,947	
	小計					2,724,656	
	合計					5,809,276	