

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	高陵・樟葉幼稚園トイレ改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市御殿山南町2-5他
3.	工 期	契約締結日から 令和 5年 2月24日まで
4.	設 計 概 要	高陵・樟葉幼稚園トイレ改修工事 上記に伴う機械設備工事一式、建築工事一式

名称

高陵・樟葉幼稚園トイレ改修工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	機械設備工事		1	式		5,134,985	
II	建築工事		1	式		4,927,776	
	直接工事費計					10,062,761	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		590,735	
II	現場管理費		1	式		2,987,658	
III	一般管理費		1	式		2,007,977	
	共通費計					5,586,370	
	合計					15,649,131	
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				15,649,000	
	消費税等相当額					1,564,900	
	総合計(工事費)					17,213,900	

名称

高陵・樟葉幼稚園トイレ改修工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	機械設備工事						
	【高陵幼稚園】						
1-1	衛生器具設備		1	式		1,941,380	
1-2	給水設備		1	式		75,500	
1-3	排水設備		1	式		302,890	
1-4	給湯設備		1	式		14,170	
1-5	電気設備工事		1	式		235,150	
1-6	撤去工事		1	式		386,681	
	小計					2,955,771	
	【樟葉幼稚園】						
2-1	衛生器具設備		1	式		1,281,100	
2-2	給水設備		1	式		92,368	
2-3	排水設備		1	式		269,300	
2-4	給湯設備		1	式		21,550	
2-5	電気設備工事		1	式		182,520	
2-6	撤去工事		1	式		332,376	
	小計					2,179,214	
	合計					5,134,985	

名 称

高陵・樟葉幼稚園ト化改修工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	建築工事						
1)	[高陵幼稚園]						
1	直接仮設工事		1	式		39,846	
2	内装改修工事		1	式		2,381,216	
3	撤去・処分費		1	式		146,170	
	小計					2,567,232	
2)	[樟葉幼稚園]						
1	直接仮設工事		1	式		147,483	
2	内装改修工事		1	式		2,050,547	
3	撤去・処分費		1	式		162,514	
	小計					2,360,544	
	合計					4,927,776	