

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

当初設計書

<p> 施工年度 : 令和 4年度 支出費目 : 建-1 建設改良費(更新) : : : : 工事場所 : 枚方市 招提東町3丁目他 地内 路線河川名 : 一般国道1号 他 工事名 : 招提東町3丁目他口径400mm以下配水本管更新工事 : : </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">起案日</td> <td style="width: 40%;">令和 年 月 日</td> <td style="width: 30%;">決裁日</td> <td style="width: 40%;">令和 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> 決裁根拠: 条 項 号 別表第13(3)表18項 </td> <td colspan="2"> 書類名: 建設改良工事・委託関係綴 </td> </tr> <tr> <td>基準年度</td> <td colspan="3">令和 3年度</td> </tr> <tr> <td>単価適用月度</td> <td colspan="3">令和 4年 3 月度</td> </tr> <tr> <td>適用工種</td> <td colspan="3">開削工事及び小口径推進工事</td> </tr> <tr> <td>地域補正</td> <td colspan="3">一般交通影響あり②</td> </tr> </table>	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日	決裁根拠: 条 項 号 別表第13(3)表18項		書類名: 建設改良工事・委託関係綴		基準年度	令和 3年度			単価適用月度	令和 4年 3 月度			適用工種	開削工事及び小口径推進工事			地域補正	一般交通影響あり②		
起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日																						
決裁根拠: 条 項 号 別表第13(3)表18項		書類名: 建設改良工事・委託関係綴																							
基準年度	令和 3年度																								
単価適用月度	令和 4年 3 月度																								
適用工種	開削工事及び小口径推進工事																								
地域補正	一般交通影響あり②																								

区 分	金 額	摘 要
工事価格	90,190,000 円	
消費税相当額	9,019,000 円	
工事費	99,209,000 円	

工 事 概 要

(国費) 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	EDIP φ400	m	290.2
撤去工	CIP φ500	m	283
仮設工		式	1
(単費) 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	EDIP φ400	m	7.2
	EDIP φ300	m	3.4
	EDIP φ250	m	6.4
設置工	仕切弁 φ400	箇所	4
	仕切弁 φ300	箇所	2
	消火栓 φ75	箇所	3
撤去工	CIP φ350	m	1
	CIP φ300	m	3
	CIP φ250	m	5
	PE φ150	m	101
	PE φ100	m	3
	PE φ75	m	158
	PE φ50	m	6
仮設工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ400本管工事（国費）							(11,825,800) 21,106,017	
	材料費			式	1	(11,825,800) 11,825,800	(11,825,800) 11,825,800	
	土工			式	1	7,307,991	7,307,991	
	管工			式	1	1,972,226	1,972,226	
φ500本管撤去工事（国費）							10,469,073	
	土工			式	1	10,415,675	10,415,675	
	管工			式	1	810,791	810,791	
	現場発生品			式	1	-757,393	-757,393	
φ400本管工事（単費）							(5,095,180) 6,328,549	
	材料費			式	1	(5,095,180) 5,555,660	(5,095,180) 5,555,660	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	257,846	257,846	
	管工			式	1	515,043	515,043	
φ300本管工事(単費)							(1,455,810) 1,930,966	
	材料費			式	1	(1,455,810) 1,680,350	(1,455,810) 1,680,350	
	土工			式	1	118,248	118,248	
	管工			式	1	132,368	132,368	
φ250本管工事(単費)							(430,000) 586,004	
	材料費			式	1	(430,000) 430,000	(430,000) 430,000	
	土工			式	1	81,003	81,003	
	管工			式	1	75,001	75,001	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ400消火栓設置工事(単費)							(784,419) 1,308,701	
	材料費			式	1	(784,419) 1,210,809	(784,419) 1,210,809	
	管工			式	1	97,892	97,892	
φ350本管撤去工事(単費)							(540,736) 667,472	
	材料費			式	1	(540,736) 540,736	(540,736) 540,736	
	土工			式	1	64,661	64,661	
	管工			式	1	77,155	77,155	
	現場発生品			式	1	-15,080	-15,080	
φ300本管撤去工事(単費)							106,714	
	土工			式	1	101,651	101,651	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	5,063	5,063	
φ250本管撤去工事（単費）							170,427	
	土工			式	1	163,107	163,107	
	管工			式	1	7,320	7,320	
φ150本管撤去工事（単費）							766,329	
	土工			式	1	665,441	665,441	
	管工			式	1	100,888	100,888	
φ100本管撤去工事（単費）							50,608	
	土工			式	1	48,532	48,532	
	管工			式	1	2,076	2,076	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管撤去工事(単費)							948,807	
	土工			式	1	858,394	858,394	
	管工			式	1	90,413	90,413	
φ50本管撤去工事(単費)							67,404	
	土工			式	1	64,255	64,255	
	管工			式	1	3,149	3,149	
舗装本復旧工事(単費)							(8,560) 3,654,233	
	土工			式	1	(8,560) 3,654,233	(8,560) 3,654,233	
仮設工(国費)							5,002,800	
	交通管理工			式	1	5,002,800	5,002,800	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(20,140,505) 54,301,104	
共通仮設費				式	1		5,708,370	
		共通仮設費率計算額		式	1		5,131,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		577,370	
		準備費		式	1		491,690	
			試験掘工	式	1		491,690	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験	式	1		85,680	
純工事費				式	1		60,009,474	
		現場管理費		式	1		17,522,000	

