

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

# 当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 4年度 支出費目 : 受-1 建設改良費(受託) : : : : : 工事場所 : 枚方市 岡東町、新町 地内 路線河川名 : 新町岡本町1号線 工事名 : 岡東町他口径500mm以下配水管布設工事 : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第13(3)表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基準年度 :	令和 3年度		
	単価適用月度 :	令和 4年 3 月度		
	適用工種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地域補正 :	一般交通影響あり②		

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	35,090,000 円	
消費税相当額	3,509,000 円	
工事費	38,599,000 円	

## 工 事 概 要

建設改良費 (受託)

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 5 0 0	m	5 . 0
	D I P φ 4 0 0	m	3 . 5
	D I P φ 3 0 0	m	7 2 . 4
	D I P φ 1 5 0	m	4 2 . 4
設置工	仕切弁 φ 5 0 0	箇所	1
	仕切弁 φ 4 0 0	箇所	1
	仕切弁 φ 3 0 0	箇所	1
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	D I P φ 5 0 0	m	5
付帯工		式	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 500本管工事（受託）							( 4,202,780 ) 4,952,097	
	材料費			式	1	( 4,202,780 ) 4,497,460	( 4,202,780 ) 4,497,460	
	土工			式	1	199,395	199,395	
	管工			式	1	255,242	255,242	
φ 400本管工事（受託）							( 1,363,300 ) 1,776,526	
	材料費			式	1	( 1,363,300 ) 1,487,470	( 1,363,300 ) 1,487,470	
	土工			式	1	166,531	166,531	
	管工			式	1	122,525	122,525	
φ 300本管工事（受託）							( 3,529,700 ) 7,607,881	
	材料費			式	1	( 3,529,700 ) 3,624,070	( 3,529,700 ) 3,624,070	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	3,564,219	3,564,219	
	管工			式	1	419,592	419,592	
φ150本管工事（受託）							( 785,292 ) 2,280,941	
	材料費			式	1	( 785,292 ) 849,812	( 785,292 ) 849,812	
	土工			式	1	1,245,097	1,245,097	
	管工			式	1	186,032	186,032	
φ150消火栓設置工事（受託）							( 158,290 ) 317,325	
	材料費			式	1	( 158,290 ) 300,420	( 158,290 ) 300,420	
	管工			式	1	16,905	16,905	
φ500本管撤去工事（受託）							3,581	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 10,039,362 ) 20,389,329	
共通仮設費				式	1		2,444,040	
	共通仮設費率計算額			式	1		2,197,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		247,040	
		準備費		式	1		247,040	
			試験掘工 1ヶ所/L=3.5 W=2.3 H=1.8	式	1		247,040	
純工事費				式	1		22,833,369	
	現場管理費			式	1		6,823,000	
		現場管理費率計算額		式	1		6,823,000	
工事原価				式	1		29,656,369	

