

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 4年度 支出費目 : 建-15 建設改良費(依頼) : : : : 工事場所 : 枚方市 楠葉朝日 2 丁目 地内 路線河川名 : 府道 枚方・交野・寝屋川線 工事名 : 楠葉朝日 2 丁目口径150mm配水管移設工事 : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3)表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	令和 3年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 4年 5 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	21,950,000 円	
消費税相当額	2,195,000 円	
工事費	24,145,000 円	

## 工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	6 0 . 1
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	6 0
仮設給水替工		式	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（依頼）							( 3,433,228 ) 7,050,461	
	材料費			式	1	( 3,433,228 ) 3,642,978	( 3,433,228 ) 3,642,978	
	土工			式	1	1,812,070	1,812,070	
	管工			式	1	1,595,413	1,595,413	
仮設給水替工事（依頼）							( 655,341 ) 4,205,856	
	土工			式	1	2,976,095	2,976,095	
	管工			式	1	( 655,341 ) 1,229,761	( 655,341 ) 1,229,761	
φ150本管撤去工事（依頼）							43,441	
	管工			式	1	98,461	98,461	
	現場発生品			式	1	-55,020	-55,020	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 4,088,569 ) 12,279,858	
共通仮設費				式	1		1,548,045	
	共通仮設費率計算額			式	1		1,545,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		3,045	
		運搬費		式	1		3,045	
			運搬費	式	1		3,045	
純工事費				式	1		13,827,903	
	現場管理費			式	1		4,604,000	
		現場管理費率計算額		式	1		4,604,000	
工事原価				式	1		18,431,903	

