

設 計 書

| | | | |
|--------------------|---------------------------|---------|--|
| 工 事 所 属 地 名 | 枚方市西船橋2丁目3-1 | | |
| 施 設 名 | 北部ポンプ場 | | |
| 工 事 名 | 公共下水道第85工区北部ポンプ場受変電設備更新工事 | | |
| 竣 工 期 限 所 要 日 数 | 令和6年 3月15日 | 所 要 日 数 | 日 |
| 設 計 大 要 | 受変電設備更新工事 一式 | | |
| 設 計 金 額 | 金 301,792,700 円也 | 内 訳 | 工事価格 274,357,000 円也 消費税等相当額 27,435,700 円也 |

本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 適 用 |
|-----------|---------|-------|-----------|-----|-----|-----|-------------|-----|
| 請負工事費 | | | | | | | | |
| | | 機器費 | | 式 | 1 | | 219,715,000 | |
| | 据付工事原価 | 直接工事費 | 材料費 | 式 | 1 | | 7,681,873 | |
| | | | 労務費 | 式 | 1 | | 9,245,900 | |
| | | | 複合工費 | 式 | 1 | | 3,677,566 | |
| | | | 直接経費 | 式 | 1 | | 84,956 | |
| | | | 仮設費 | 式 | 1 | | 1,439,960 | |
| | | | 計(直接工事費) | | | | 22,130,255 | |
| | | 間接工事費 | 共通仮設費 | 式 | 1 | | 4,201,062 | |
| | | | 現場管理費 | 式 | 1 | | 8,871,020 | |
| | | | 据付間接費 | 式 | 1 | | 3,150,430 | |
| | | | 計(間接工事費) | | | | 16,222,512 | |
| | | | 計(据付工事原価) | | | | 38,352,767 | |
| | 設計技術費 | | | 式 | 1 | | 7,380,738 | |
| | | | | | | | | |
| | | | 計(工事原価) | | | | 45,733,505 | |
| | 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | 8,908,495 | |
| | | | | | | | | |
| | | | 計(工事価格) | | | | 274,357,000 | |
| | 消費税等相当額 | | | % | 10 | | 27,435,700 | |
| | | | | | | | | |
| 合計(請負工事費) | | | | | | | 301,792,700 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |