

設 計 書

1.	工 事 名 称	桜丘中学校管理棟他電灯設備改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市桜丘町65-1
3.	工 期	契約締結日から 令和 5年 3月 15日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none">・管理棟電灯設備改修工事・教室棟電灯設備改修工事・技術科棟電灯設備改修工事・構内配電線路改修工事 上記に伴う電気設備工事一式

(第二葉)

桜丘中学校管理棟他電灯設備改修工事 予定価格積算内訳書

総 合 計	金	32,303,700	円
<hr/>			
工 事 価 格	金	29,367,000	円
<hr/>			
消費税相当額	金	2,936,700	円
<hr/>			

名称 桜丘中学校管理棟他電灯設備改修工事

No. 1

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	直接工事費						
I	電気設備工事		1	式		22,110,319	
	直接工事費計					22,110,319	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		514,345	
II	現場管理費		1	式		3,043,571	
III	一般管理費		1	式		3,698,792	
	共通費計					7,256,708	
	合計					29,367,027	
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				29,367,000	
	消費税等相当額					2,936,700	
	総合計(工事費)					32,303,700	

名 称 桜丘中学校管理棟他電灯設備改修工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	電気設備工事						
1	管理棟電灯設備改修工事						
	1) 電灯設備	1-1) 電灯分岐	1	式		12,312,640	
		1-2) コンセント分岐	1	式		477,800	
	小計					12,790,440	
2	教室棟電灯設備改修工事						
	1) 電灯設備	1-1) 電灯分岐	1	式		6,893,536	
		1-2) コンセント分岐	1	式		282,020	
	小計					7,175,556	
3	技術科棟電灯設備改修工事						
	1) 電灯設備	1-1) 電灯分岐	1	式		1,518,650	
		1-2) コンセント分岐	1	式		456,863	
	小計					1,975,513	
4	屋外構内配電線路改修工事						
	1) 電灯設備	1-1) 外灯	1	式		168,810	
	小計					168,810	
	合計					22,110,319	