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設 　 　　計　　  　書

 工 　　 　期 契約締結日から　令和　5　年　　　1月　　20日まで

・既設プレハブ倉庫の撤去解体
上記に伴う解体一式工事

設 計 概 要

 施 工 場 所 枚方市藤阪天神町５－１

 工 事 名 称 旧田中家鋳物民俗資料館倉庫解体工事



(第二葉)

旧田中家鋳物民俗資料館倉庫解体工事 予定価格積算内訳書

金 円

金 円

金 円

総合計（工事費） 5,892,700

工 事 価 格 5,357,000

消費税等相当額 535,700



名 称 No. 1

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考

直接工事費

Ⅰ 　建築工事 1 式 3,719,499

Ⅱ 　電気設備工事 1 式 0

Ⅲ 　機械設備工事 1 式 0

直接工事費計 3,719,499

共通費

Ⅰ 　共通仮設費 1 式 367,619

Ⅱ 　現場管理費 1 式 481,133

Ⅲ 　一般管理費 1 式 789,393

共通費計 1,638,145

合計 5,357,644

工事価格 千円未満切り捨て 5,357,000

消費税等相当額 535,700

総合計（工事費） 5,892,700

旧田中家鋳物民俗資料館倉庫解体工事



名 称 No. 2

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考

Ⅰ 建築工事

1 直接仮設工事 1 式 554,662

2 整地・舗装工事 1 式 8,775

3 倉庫撤去費 1 式 1,392,643

4 処分費 1 式 1,763,419

　合計 3,719,499

旧田中家鋳物民俗資料館倉庫解体工事


