

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	1 5 5 . 7
	D I P φ 1 0 0	m	4 7 . 0
	D I P φ 7 5	m	2 7 . 9
	P E φ 7 5	m	2 2 7 . 4
	P E φ 5 0	m	6 2 . 0
	H I V P φ 7 5	m	1 . 6
設置工	H I V P φ 5 0	m	6 2 . 8
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1 1
	仕切弁 φ 5 0	箇所	2
撤去工	消火栓 φ 7 5	箇所	4
	D I P φ 1 5 0	m	1 5 5
	D I P φ 7 5	m	6
	C I P φ 7 5	m	4 5
	P E φ 7 5	m	1 0
	H I V P φ 7 5	m	2 5 1
給水管接合替工 仮設給水替工 付帯工	H I V P φ 5 0	m	1 9 6
		箇所	1 1 9
		式	1
		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（配水支管）							(3,002,690) 5,954,160	
	材料費			式	1	(3,002,690) 3,071,290	(3,002,690) 3,071,290	
	土工			式	1	2,168,423	2,168,423	
	管工			式	1	714,447	714,447	
φ100本管工事（配水支管）							(781,240) 1,698,160	
	材料費			式	1	(781,240) 849,840	(781,240) 849,840	
	土工			式	1	632,694	632,694	
	管工			式	1	215,626	215,626	
φ75本管工事（配水支管）							(2,513,257) 7,512,409	
	材料費			式	1	(2,513,257) 3,267,857	(2,513,257) 3,267,857	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	3,509,986	3,509,986	
	管工			式	1	734,566	734,566	
φ50本管工事（配水支管）							(494,279) 2,597,249	
	材料費			式	1	(494,279) 650,639	(494,279) 650,639	
	土工			式	1	1,647,310	1,647,310	
	管工			式	1	299,300	299,300	
φ150消火栓設置工事（配水支管）							(544,792) 1,070,701	
	材料費			式	1	(544,792) 1,015,462	(544,792) 1,015,462	
	管工			式	1	55,239	55,239	
φ75消火栓設置工事（配水支管）							(186,492) 357,816	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(186,492) 343,382	(186,492) 343,382	
	管工			式	1	14,434	14,434	
給水管接合替工事（配水支管）							(4,270,039) 9,687,335	
	土工			式	1	2,004,298	2,004,298	
	管工			式	1	(4,270,039) 7,683,037	(4,270,039) 7,683,037	
仮設給水替工事（配水支管）							(2,511,984) 9,419,747	
	土工			式	1	3,857,046	3,857,046	
	管工			式	1	(2,511,984) 5,562,701	(2,511,984) 5,562,701	
φ150本管撤去工事（配水支管）							(54,100) 102,521	
	材料費			式	1	(54,100) 54,100	(54,100) 54,100	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	184,761	184,761	
	現場発生品			式	1	-136,340	-136,340	
φ75本管撤去工事（配水支管）							150,811	
	管工			式	1	150,811	150,811	
φ50本管撤去工事（配水支管）							606,239	
	土工			式	1	533,754	533,754	
	管工			式	1	72,485	72,485	
舗装本復旧工事（配水支管）							10,485,869	
	土工			式	1	10,485,869	10,485,869	
仮設工							4,572,000	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(14,358,873) 54,215,017	
共通仮設費				式	1		5,244,468	
		共通仮設費率計算額		式	1		5,148,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		96,468	
		運搬費		式	1		10,788	
			仮設材運搬費	式	1		10,788	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 <small>土質区分判定のための調査試験/2試料</small>	式	1		85,680	
純工事費				式	1		59,459,485	
		現場管理費		式	1		17,452,000	

