

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">起案日</td> <td style="width: 40%;">令和 年 月 日</td> <td style="width: 20%;">決裁日</td> <td style="width: 20%;">令和 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項</td> <td colspan="2">書類名： 建設改良工事・委託関係級</td> </tr> <tr> <td>基 準 年 度</td> <td colspan="3">： 令和 4年度</td> </tr> <tr> <td>単 価 適 用 月 度</td> <td colspan="3">： 令和 5年 3月度</td> </tr> <tr> <td>適 用 工 種</td> <td colspan="3">： 開削工事及び小口径推進工事等</td> </tr> <tr> <td>地 域 補 正</td> <td colspan="3">： 一般交通影響あり②</td> </tr> </table>	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日	決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名： 建設改良工事・委託関係級		基 準 年 度	： 令和 4年度			単 価 適 用 月 度	： 令和 5年 3月度			適 用 工 種	： 開削工事及び小口径推進工事等			地 域 補 正	： 一般交通影響あり②		
起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日																						
決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名： 建設改良工事・委託関係級																							
基 準 年 度	： 令和 4年度																								
単 価 適 用 月 度	： 令和 5年 3月度																								
適 用 工 種	： 開削工事及び小口径推進工事等																								
地 域 補 正	： 一般交通影響あり②																								
<p>施工年度 : 令和 5年度</p> <p>支出費目 : 建-4 建設改良費 (配水支管)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 長尾家具町4丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 家具町第17号線他</p> <p>工事名 : 長尾家具町4丁目口径150mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">区 分</th> <th style="width: 20%;">金 額</th> <th style="width: 50%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事価格</td> <td style="text-align: right;">76,200,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消費税相当額</td> <td style="text-align: right;">7,620,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td style="text-align: right;">83,820,000 円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		区 分	金 額	摘 要	工事価格	76,200,000 円		消費税相当額	7,620,000 円		工事費	83,820,000 円													
区 分	金 額	摘 要																							
工事価格	76,200,000 円																								
消費税相当額	7,620,000 円																								
工事費	83,820,000 円																								

工 事 概 要

建設改良費 (配水支管)

種 別	形 質	単位	当初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	1 3 9 . 6
	D I P φ 1 0 0	m	2 3 8 . 0
	D I P φ 7 5	m	8 . 3
	H I V P φ 7 5	m	1 . 2
	P E φ 7 5	m	1 0 2 . 1
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	4
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	6
	仕切弁 φ 7 5	箇所	4
	消火栓 φ 1 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 1 0 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
	空気弁 φ 1 0 0	箇所	1
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	1 4 0
	D I P φ 1 0 0	m	2 3 8
	D I P φ 7 5	m	1 0 6
	H I V P φ 7 5	m	6
給水管接合替工	箇所	5 8	
仮設給水替工	式	1	
付帯工	式	1	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（配水支管）							(2,907,431) 5,565,319	
	材料費			式	1	(2,907,431) 3,181,831	(2,907,431) 3,181,831	
	土工			式	1	1,734,257	1,734,257	
	管工			式	1	649,231	649,231	
φ100本管工事（配水支管）							(3,437,259) 8,055,919	
	材料費			式	1	(3,437,259) 3,996,649	(3,437,259) 3,996,649	
	土工			式	1	3,024,621	3,024,621	
	管工			式	1	1,034,649	1,034,649	
φ75本管工事（配水支管）							(958,187) 2,877,363	
	材料費			式	1	(958,187) 1,232,587	(958,187) 1,232,587	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,356,878	1,356,878	
	管工			式	1	287,898	287,898	
φ150消火栓設置工事（配水支管）							(176,754) 351,624	
	材料費			式	1	(176,754) 333,644	(176,754) 333,644	
	管工			式	1	17,980	17,980	
φ100消火栓設置工事（配水支管）							(179,184) 354,501	
	材料費			式	1	(179,184) 336,074	(179,184) 336,074	
	管工			式	1	18,427	18,427	
φ75消火栓設置工事（配水支管）							(186,492) 357,816	
	材料費			式	1	(186,492) 343,382	(186,492) 343,382	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	14,434	14,434	
給水管接合替工事（配水支管）							(2,496,404) 5,521,123	
	土工			式	1	1,219,743	1,219,743	
	管工			式	1	(2,496,404) 4,301,380	(2,496,404) 4,301,380	
仮設給水替工事（配水支管）							(4,147,697) 10,725,542	
	材料費			式	1	(1,588,108) 1,778,008	(1,588,108) 1,778,008	
	土工			式	1	3,128,672	3,128,672	
	管工			式	1	(2,559,589) 5,818,862	(2,559,589) 5,818,862	
φ150本管撤去工事（配水支管）							-62,626	
	管工			式	1	206,314	206,314	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生品			式	1	-268,940	-268,940	
φ100本管撤去工事（配水支管）							197,987	
	管工			式	1	197,987	197,987	
φ75本管撤去工事（配水支管）							93,845	
	管工			式	1	93,845	93,845	
舗装本復旧工事（配水支管）							7,580,163	
	土工			式	1	7,580,163	7,580,163	
仮設工							3,759,200	
	交通管理工			式	1	3,759,200	3,759,200	
直接工事費計							(14,489,408) 45,377,776	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(14,489,408) 45,377,776	
共通仮設費				式	1		4,561,439	
		共通仮設費率計算額		式	1		4,421,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		140,439	
		運搬費		式	1		11,919	
			運搬費	式	1		11,919	
		技術管理費		式	1		128,520	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		128,520	
純工事費				式	1		49,939,215	
		現場管理費		式	1		14,746,000	

