

設 計 書

1.	工 事 名 称	五常小学校他トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市香里ヶ丘六丁目9 他
3.	工 期	契約締結日から 令和 6年 1月 5日まで
4.	設 計 概 要	<p>【五常小学校】</p> <ul style="list-style-type: none">・管理棟、教室棟②トイレ改造(男女トイレ、バリアフリートイレの改造)・教室棟④トイレ改造(男女トイレの改造、バリアフリートイレの増設) <p>【東香里小学校】</p> <ul style="list-style-type: none">・管理棟トイレ改造(男女トイレの改造、バリアフリートイレの増設) <p>上記に伴う電気設備工事一式・機械設備工事一式</p>

(第二葉)

五常小学校他トイレ改造工事

予定価格積算内訳書

総合計(工事費) 金 74,332,500 円

工事価格 金 67,575,000 円

消費税等相当額 金 6,757,500 円

名 称

五常小学校他トイレ改造工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
A1	五常小学校		1	式		10,585,423	
A2	東香里小学校		1	式		12,110,955	
	合計					22,696,378	

名称

五常小学校他トイレ改造工事

No. 3

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 1	五常小学校						
1	管理棟、教室棟②						
1-1	直接仮設工事		1	式		216,049	
1-2	建具改修工事		1	式		1,144,065	
1-3	内部改修工事		1	式		1,972,207	
1-4	塗装改修工事		1	式		23,155	
1-5	ユニット及びその他工事		1	式		1,560,440	
1-6	撤去・処分費		1	式		825,923	
	小計					5,741,839	
2	教室棟④						
2-1	直接仮設工事		1	式		266,816	
2-2	建具改修工事		1	式		747,319	
2-3	内部改修工事		1	式		1,902,397	
2-4	塗装改修工事		1	式		37,330	
2-5	ユニット及びその他工事		1	式		1,342,360	
2-6	撤去・処分費		1	式		547,362	
	小計					4,843,584	
	合計					10,585,423	

名称

五常小学校他トイレ改造工事

【中内訳】

No. 1

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	電気設備						
	五常小学校	【管理棟・教室棟②】					
1	電灯設備	1-1) 電灯分岐	1	式		804,407	
		1-2) コンセント分岐	1	式		313,140	
2	誘導支援設備		1	式		96,800	
3	火災報知設備		1	式		1,530	
	小計					1,215,877	
	五常小学校	【教室棟④】					
1	電灯設備	1-1) 電灯分岐	1	式		676,490	
		1-2) コンセント分岐	1	式		157,500	
2	誘導支援設備		1	式		193,190	
	小計					1,027,180	
	東香里小学校	【管理棟】					
1	電灯設備	1-1) 電灯分岐	1	式		1,292,380	
		1-2) コンセント分岐	1	式		673,280	
2	誘導支援設備		1	式		77,600	
3	火災報知設備		1	式		5,200	
	小計					2,048,460	
	合計					4,291,517	

名称

五常小学校他トイレ改造工事

No. 1

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
III	機械設備工事						
M1-1	五常小学校 教室棟②・管理棟						
1	衛生器具設備		1	式		2,201,340	
2	給水設備		1	式		513,707	
3	排水設備		1	式		1,230,496	
4	換気設備		1	式		188,636	
5	ガス設備		1	式		158,510	
6	撤去工事		1	式		380,033	
M1-2	五常小学校 教室棟④						
1	衛生器具設備		1	式		1,491,010	
2	給水設備		1	式		649,715	
3	排水設備		1	式		1,165,560	
4	換気設備		1	式		163,306	
5	撤去工事		1	式		332,241	
M2	東香里小学校						
1	衛生器具設備		1	式		4,370,900	
2	給水設備		1	式		1,616,874	
3	排水設備		1	式		3,618,614	
4	換気設備		1	式		65,220	
5	ガス設備		1	式		290,234	
6	撤去工事		1	式		1,198,360	
	合計					19,634,756	