

設 計 書

1.	工 事 名 称	招提北中学校他管理棟トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市招提北町二丁目35-1 他
3.	工 期	契約締結日から 令和 6年 1月 31日まで
4.	設 計 概 要	<p>【招提北中学校】 ・管理棟トイレ改造(男女トイレの改造、バリアフリートイレの新設)</p> <p>【船橋小学校】 ・管理棟トイレ改造(男女トイレの改造、バリアフリートイレの新設) 上記に伴う電気設備工事一式・機械設備工事一式</p>

(第二葉)

招提北中学校他管理棟トイレ改造工事

予定価格積算内訳書

総 合 計 金 117,617,500 円

工 事 価 格 金 106,925,000 円

消費税相当額 金 10,692,500 円

名称

招提北中学校他管理棟トイレ改造工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
A1	【招提北中学校】						
A1-1	直接仮設工事		1.0	式		656,574	
A1-2	建具改修工事		1.0	式		4,051,146	
A1-3	内部改修工事		1.0	式		6,436,971	
A1-4	塗装改修工事		1.0	式		59,750	
A1-5	ユニット及びその他工事		1.0	式		6,952,460	
A1-6	撤去・処分費		1.0	式		1,209,515	
	小計					19,366,416	
B1	【船橋小学校】						
B1-1	直接仮設工事		1.0	式		724,207	
B1-2	建具改修工事		1.0	式		2,618,616	
B1-3	内部改修工事		1.0	式		5,811,041	
B1-4	塗装改修工事		1.0	式		54,007	
B1-5	ユニット及びその他工事		1.0	式		6,125,930	
B1-6	撤去・処分費		1.0	式		1,521,613	
	小計					16,855,414	
	合計					36,221,830	

名 称

招提北中学校他管理棟トイレ改造工事

(中内訳)

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II	電気設備工事						
1	招提北中学校						
I-I	電灯設備	I-I 電灯幹線	1	式		56,770	
		I-II 電灯分岐	1	式		2,738,120	
		I-III コンセント分岐	1	式		751,380	
I-II	構内情報通信網設備		1	式		76,200	
I-III	誘導支援設備		1	式		168,630	
I-IV	火災報知設備		1	式		35,820	
	小計					3,826,920	
II	船橋小学校						
II-I	電灯設備	I-I 電灯幹線	1	式		118,400	
		I-II 電灯分岐	1	式		2,367,630	
		I-III コンセント分岐	1	式		534,660	
II-II	誘導支援設備		1	式		71,130	
	小計					3,091,820	
	合計					6,918,740	

名 称

招提北中学校他管理棟トイレ改造工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
III	機械設備工事						
M1	招提北中学校						
1	衛生器具設備		1	式		6,086,830	
2	給水設備		1	式		2,750,732	
3	排水設備		1	式		5,265,782	
4	換気設備		1	式		138,530	
5	ガス設備		1	式		338,920	
6	撤去工事		1	式		1,974,132	
	小計					16,554,926	
M2	船橋小学校						
1	衛生器具設備		1	式		6,326,320	
2	給水設備		1	式		1,934,675	
3	排水設備		1	式		5,297,239	
4	換気設備		1	式		72,730	
5	ガス設備		1	式		371,817	
6	撤去工事		1	式		1,912,939	
	小計					15,915,720	
	合計					32,470,646	