（第一葉）

設　　計　　書

1.	工事名称	平野小学校管理棟トイレ改造工事
2.	施工場所	枚方市招提中町一丁目53－1
3.	工　　期	契約締結日から　令和　　5年　　11月　　30日まで
4.	設計概要	・管理棟トイレ改造（男女トイレの改造、バリアフリートイレの増設） 上記に伴う電気設備工事一式・機械設備工事一式

（第二葉）

平野小学校管理棟トイレ改造工事　　予定価格積算内訳書

総 合 計	金	37,918,100	円
工 事 価 格	金	34,471,000	円
消費税相当額	金	3,447,100	円

名 称　平野小学校管理棟トイレ改造工事　No. 1

	名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	直接工事費						
Ⅰ	建築工事		1	式		11,380,782	
Ⅱ	電気設備工事		1	式		2,486,770	
Ⅲ	機械設備工事		1	式		10,462,477	
	直接工事費計					24,330,029	
	共通費						
Ⅰ	共通仮設費		1	式		1,111,652	
Ⅱ	現場管理費		1	式		4,583,331	
Ⅲ	一般管理費		1	式		4,446,704	
	共通費計					10,141,687	
	合計					34,471,716	
	工事価格	千円未満切り捨て				34,471,000	
	消費税等相当額					3,447,100	
	総合計(工事費)					37,918,100	

名 称　平野小学校管理棟トイレ改造工事　No. 2

	名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Ⅰ	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式		420,012	
2	建具改修工事		1	式		1,982,986	
3	内部改修工事		1	式		3,873,671	
4	塗装改修工事		1	式		25,686	
5	ユニット及びその他工事		1	式		3,608,300	
6	撤去･処分費		1	式		1,470,127	
	合計					11,380,782	

名 称　　平野小学校管理棟トイレ改造工事　　No. 1

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Ⅰ	電気設備工事						
1	平野小学校						
Ⅰ	電灯設備	Ⅰ－Ⅰ電灯幹線	1	式		88,880	
		Ⅰ－Ⅱ電灯分岐	1	式		1,813,100	
		Ⅰ－Ⅲコンセント分岐	1	式		466,940	
Ⅱ	構内情報通信網設備		1	式		50,800	
Ⅲ	誘導支援設備		1	式		67,050	
	合計					2,486,770	

名 称　　平野小学校管理棟トイレ改造工事　　No. 1

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅲ	機械設備工事						
1	衛生器具設備		1	式		4,390,140	
2	給水設備		1	式		1,357,510	
3	排水設備		1	式		3,221,386	
4	換気設備		1	式		62,250	
5	ガス設備		1	式		411,570	
6	撤去工事		1	式		1,019,621	
	合計					10,462,477	