

設 計 書

1.	工 事 名 称	香里小学校南教室棟トイレ改造他工事
2.	施 工 場 所	枚方市香里ヶ丘十丁目5-2
3.	工 期	契約締結日から 令和 5年 11月 24日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none">・南教室棟1階トイレ改造(男女トイレの改造、バリアフリートイレの増設)・南教室棟2階トイレ改修(和便器の洋式化)・体育館トイレ改修 上記に伴う電気設備工事一式・機械設備工事一式

(第二葉)

香里小学校南教室棟トイレ改造他工事

予定価格積算内訳書

総 合 計 金 25,936,900 円

工 事 価 格 金 23,579,000 円

消費税相当額 金 2,357,900 円

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
I-1	南教室棟1階トイレ改造工事						
1	直接仮設工事		1	式		105,885	
2	建具改修工事		1	式		1,133,129	
3	内部改修工事		1	式		4,319,215	
4	塗装改修工事		1	式		25,802	
5	ユニット及びその他工事		1	式		1,355,433	
6	撤去・処分費		1	式		850,670	
I-2	南教室棟2階トイレ改修工事						
1	直接仮設工事		1	式		48,652	
2	内部改修工事		1	式		18,072	
3	撤去・処分費		1	式		5,578	
I-3	体育館トイレ改造工事						
1	直接仮設工事		1	式		65,820	
2	建具改修工事		1	式		224,984	
3	内部改修工事		1	式		69,545	
4	塗装改修工事		1	式		14,896	
5	ユニット及びその他工事		1	式		485,621	
6	撤去・処分費		1	式		42,506	
	合計					8,765,808	

名称

香里小学校南教室棟トイレ改造他工事

【中内訳】

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電気設備						
	【南教室棟1階】	トイレ改造					
1	電灯設備	1-1) 電灯幹線	1	式		129,110	
		1-2) 電灯分岐	1	式		613,640	
		1-3) コンセント分岐	1	式		254,010	
2	構内情報通信網		1	式		25,400	
3	拡声設備		1	式		15,240	
4	誘導支援設備		1	式		425,141	
	小 計					1,462,541	
	【南教室棟2階】	ブース改修					
1	電灯設備	1-1) コンセント分岐	1	式		38,580	
	小 計					38,580	
	【体育館】	トイレ改造					
1	電灯設備	1-1) 電灯分岐	1	式		271,400	
		1-2) コンセント分岐	1	式		77,330	
	小 計					348,730	
	合計					1,849,851	

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
III	機械設備工事						
	南教室棟1階トイレ改造工事						
1	衛生器具設備		1	式		1,661,410	
2	給水設備		1	式		733,738	
3	排水設備		1	式		1,243,962	
4	換気設備		1	式		66,090	
5	撤去工事		1	式		485,615	
	小計					4,190,815	
	南教室棟2階トイレ改修工事						
1	衛生器具設備		1	式		533,400	
2	給水設備		1	式		47,100	
3	撤去工事		1	式		86,764	
	小計					667,264	
	体育館トイレ改造工事						
1	衛生器具設備		1	式		519,900	
2	給水設備		1	式		10,201	
3	排水設備		1	式		58,280	
4	撤去工事		1	式		111,224	
	小計					699,605	
	合計					5,557,684	