

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 5年度</p> <p>支出費目 : 建-16 建設改良費(依頼)</p> <p style="padding-left: 20px;">: 建-16 建設改良費(更新)</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 黄金野 2 丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 小倉第 8、11号線</p> <p>工事名 : 黄金野 2 丁目口径100mm以下配水管移設工事 (第30工区)</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項</p>		<p>書類名： 建設改良工事・委託関係級</p>	
	基 準 年 度 :	令和 4年度	単 価 適 用 月 度 :	令和 5 年 5 月 度
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事等		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	17,610,000 円	
消費税相当額	1,761,000 円	
工事費	19,371,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	PE φ 100	m	26.3
	DIP φ 75	m	16.9
	PE φ 75	m	9.2
	HIVP φ 75	m	1.0
設置工	仕切弁 φ 75	箇所	3
撤去工	DIP φ 100	m	27
	DIP φ 75	m	26
給水管接合替工		箇所	17
仮設給水替工		式	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	PE φ 100	m	43.3
	PE φ 75	m	5.0
	HIVP φ 75	m	2.0
設置工	消火栓 φ 75	箇所	1
撤去工	仕切弁 φ 75	箇所	1
	DIP φ 100	m	43
	HIVP φ 75	m	6

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事（依頼）							( 151,500 ) 495,374	
	材料費			式	1	( 151,500 ) 151,500	( 151,500 ) 151,500	
	土工			式	1	284,631	284,631	
	管工			式	1	59,243	59,243	
φ75本管工事（依頼）							( 1,015,472 ) 1,777,822	
	材料費			式	1	( 1,015,472 ) 1,253,792	( 1,015,472 ) 1,253,792	
	土工			式	1	327,376	327,376	
	管工			式	1	196,654	196,654	
給水管接合替工事（依頼）							( 644,026 ) 1,400,551	
	土工			式	1	366,166	366,166	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	( 644,026 ) 1,034,385	( 644,026 ) 1,034,385	
φ100仮設本管工事（依頼）							( 333,568 ) 977,336	
	土工			式	1	456,388	456,388	
	管工			式	1	( 333,568 ) 520,948	( 333,568 ) 520,948	
φ75仮設本管工事（依頼）							( 289,162 ) 712,780	
	土工			式	1	232,115	232,115	
	管工			式	1	( 289,162 ) 480,665	( 289,162 ) 480,665	
仮設給水替工事（依頼）							( 118,831 ) 418,335	
	管工			式	1	( 118,831 ) 418,335	( 118,831 ) 418,335	
φ100本管撤去工事（依頼）							331,991	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	325,790	325,790	
	管工			式	1	34,281	34,281	
	現場発生品			式	1	-28,080	-28,080	
φ75本管撤去工事（依頼）							319,617	
	土工			式	1	297,974	297,974	
	管工			式	1	21,643	21,643	
仮設工（依頼）				式	1		685,800	
	交通管理工			式	1	685,800	685,800	
φ100本管工事（更新）							( 389,670 ) 932,070	
	材料費			式	1	( 389,670 ) 389,670	( 389,670 ) 389,670	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	441,227	441,227	
	管工			式	1	101,173	101,173	
φ75本管工事（更新）							( 247,292 ) 496,014	
	材料費			式	1	( 247,292 ) 326,732	( 247,292 ) 326,732	
	土工			式	1	120,883	120,883	
	管工			式	1	48,399	48,399	
φ100消火栓設置工事（更新）							( 214,210 ) 408,791	
	材料費			式	1	( 214,210 ) 394,100	( 214,210 ) 394,100	
	管工			式	1	14,691	14,691	
φ100本管撤去工事（更新）							544,075	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 3,403,731 ) 9,696,880	
共通仮設費				式	1		1,218,218	
		共通仮設費率計算額		式	1		1,216,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		2,218	
		運搬費		式	1		2,218	
			運搬費	式	1		2,218	
純工事費				式	1		10,915,098	
		現場管理費		式	1		3,670,000	
		現場管理費率計算額		式	1		3,670,000	
工事原価				式	1		14,585,098	



