

(第一葉)

# 設 計 書

1.	工 事 名 称	香里・樟葉幼稚園配膳室設置工事
2.	施 工 場 所	枚方市香里ヶ丘十丁目5-2 他
3.	工 期	契約締結日から 令和 5年 11月 17日まで
4.	設 計 概 要	配膳室設置工事 上記に伴う機械設備工事一式、電気設備工事一式、建築工事一式

(第二葉)

香里・樟葉幼稚園配膳室設置工事

予定価格積算内訳書

総合計	金	16,181,000	円
-----	---	------------	---

---

工事価格	金	14,710,000	円
------	---	------------	---

---

消費税相当額	金	1,471,000	円
--------	---	-----------	---

名称

香里・樟葉幼稚園配膳室設置工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	機械設備工事		1	式		3,132,760	
II	電気設備工事		1	式		3,885,110	
III	建築工事		1	式		2,629,150	
	直接工事費計					9,647,020	
	共通費						
	共通仮設費		1	式		518,817	
	現場管理費		1	式		2,648,496	
	一般管理費		1	式		1,896,520	
	共通費計					5,063,833	
	合計					14,710,853	
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				14,710,000	
	消費税等相当額					1,471,000	
	総合計(工事費)					16,181,000	

名称 香里・樟葉幼稚園配膳室設置工事

No. 1

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I	機械設備工事						
	<b>【香里幼稚園】</b>						
1	空気調和設備		1	式		618,029	
2	換気設備		1	式		43,270	
3	衛生器具設備		1	式		167,580	
4	給水設備		1	式		165,900	
5	排水設備		1	式		99,866	
6	給湯設備		1	式		264,975	
7	ガス設備		1	式		27,120	
8	撤去工事		1	式		171,233	
	<b>【樟葉幼稚園】</b>						
1	空気調和設備		1	式		599,259	
2	換気設備		1	式		51,920	
3	衛生器具設備		1	式		167,580	
4	給水設備		1	式		207,412	
5	排水設備		1	式		101,243	
6	給湯設備		1	式		225,740	
7	ガス設備		1	式		27,120	
8	撤去工事		1	式		194,513	
	合計					3,132,760	

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
II	電気設備工事						
	香里幼稚園						
1	電灯設備	1)電灯幹線	1	式		1,065,040	
		2)電灯分岐	1	式		181,350	
		3)コンセント分岐	1	式		117,380	
2	動力設備		1	式		397,230	
3	火災報知設備		1	式		16,530	
	小計					1,777,530	
	樟葉幼稚園						
1	電灯設備	1)電灯幹線	1	式		1,414,000	
		2)電灯分岐	1	式		160,120	
		3)コンセント分岐	1	式		229,980	
2	動力設備		1	式		180,200	
3	火災報知設備		1	式		123,280	
	小計					2,107,580	
	合計					3,885,110	

名 称

香里・樟葉幼稚園配膳室設置工事

No. 3

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	建築工事						
A	【香里幼稚園】						
A-1	直接仮設工事		1.0	式		72,314	
A-2	内装改修工事		1.0	式		507,298	
A-3	ユニット及びその他工事		1.0	式		331,595	
A-4	撤去・処分費		1.0	式		80,656	
	小計					991,863	
B	【樟葉幼稚園】						
B-1	直接仮設工事		1.0	式		99,404	
B-2	内装改修工事		1.0	式		517,040	
B-3	ユニット及びその他工事		1.0	式		923,413	
B-4	撤去・処分費		1.0	式		97,430	
	小計					1,637,287	
	合計					2,629,150	