

設 計 書

1.	工 事 名 称	サダ西小学校他体育館外壁改修等工事
2.	施 工 場 所	枚方市出口六丁目20-1 他
3.	工 期	契約締結日から 令和 6年 1月 15日まで
4.	設 計 概 要	<p>【サダ西小学校】体育館外壁改修他工事、教室棟トイレ改修工事(和便器の洋式化) 【春日小学校】管理棟トイレ改修工事(和便器の洋式化) 【香陽小学校】管理棟・教室棟トイレ改修工事(和便器の洋式化) 【川越小学校】教室棟トイレ改修工事(和便器の洋式化) 【サダ東小学校】教室棟トイレ改修工事(和便器の洋式化) 【東香里中学校】教室棟トイレ改修工事(和便器の洋式化) 上記に伴う機械設備工事一式</p>

(第二葉)

サダ西小学校他体育館外壁改修等工事

予定価格積算内訳書

総合計(工事費) 金 60,379,000 円

工事価格 金 54,890,000 円

消費税等相当額 金 5,489,000 円

名 称

サダ西小学校他体育館外壁改修等工事

No. 3

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
A2	春日小学校						
A2-1	直接仮設工事		1	式		83,892	
A2-2	内部改修工事		1	式		58,897	
A2-3	その他工事		1	式		181,620	
A2-4	撤去・処分費		1	式		94,516	
				計		418,925	
A3	香陽小学校						
A3-1	直接仮設工事		1	式		119,986	
A3-2	内部改修工事		1	式		53,673	
A3-3	その他工事		1	式		179,050	
A3-4	撤去・処分費		1	式		129,921	
				計		482,630	
A4	川越小学校						
A4-1	直接仮設工事		1	式		117,426	
A4-2	内部改修工事		1	式		39,311	
A4-3	その他工事		1	式		176,120	
A4-4	撤去・処分費		1	式		88,218	
				計		421,075	
	ページ計					1,322,630	

