

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 5年度</p> <p>支出費目 : 建設改良費(更新)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 長尾北町1丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 府道 枚方高槻線</p> <p>工事名 : 長尾北町1丁目口径100mm配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3)表20項</p>		<p>書類名: 別紙のとおり</p>	
	基 準 年 度 :	令和 4年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 5年 5 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事等		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	2,640,000 円	
消費税相当額	264,000 円	
工事費	2,904,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（改良）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	EDIP φ 100	m	9. 4
設置工	仕切弁 φ 100	箇所	1
撤去工	CIP φ 100	m	6. 3
	VLP φ 100	m	3. 6
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事（更新）							(433,706) 871,554	
	材料費			式	1	(393,068) 472,508	(393,068) 472,508	
	土工			式	1	221,691	221,691	
	管工			式	1	(40,638) 177,355	(40,638) 177,355	
φ100本管撤去工事（更新）							19,045	
	管工			式	1	24,895	24,895	
	現場発生品			式	1	-5,850	-5,850	
舗装本復旧工事（更新）							285,026	
	土工			式	1	285,026	285,026	
仮設工							228,600	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(433,706) 1,404,225	
共通仮設費				式	1		184,000	
		共通仮設費率計算額		式	1		184,000	
純工事費				式	1		1,588,225	
		現場管理費		式	1		556,000	
		現場管理費率計算額		式	1		556,000	
工事原価				式	1		2,144,225	
		一般管理費等		式	1		495,775	
		一般管理費率計算額		式	1		497,000	
		契約保証費		式	1		845	

