

設 計 書

1.	工 事 名 称	第三中学校他体育館屋根改修等工事
2.	施 工 場 所	枚方市養父東町1-5 他
3.	工 期	契約締結日から 令和 6年 3月 15日まで
4.	設 計 概 要	<p>【第三中学校】体育館 屋根改修工事、校舎棟・武道場横 トイレ改修工事 【招提中学校】教室棟 トイレ改修工事 【楠葉西中学校】教室棟 トイレ改修工事 【交北小学校】教室棟 トイレ改修工事 【招提小学校】教室棟 トイレ改修工事 【樟葉西小学校】教室棟 トイレ改修工事 上記に伴う機械設備工事一式</p>

(第二葉)

第三中学校他体育館屋根改修等工事

予定価格積算内訳書

総 合 計 金 83,189,700 円

工 事 価 格 金 75,627,000 円

消費税相当額 金 7,562,700 円

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅲ	機械設備工事						
(1)	第三中学校						
1	衛生器具設備		1	式		5,878,450	
2	給水設備		1	式		603,194	
3	換気設備		1	式		62,000	
4	撤去工事		1	式		1,023,420	
	小計					7,567,064	
(2)	招提中学校						
1	衛生器具設備		1	式		1,097,640	
2	撤去工事		1	式		172,260	
	小計					1,269,900	
(3)	楠葉西中学校						
1	衛生器具設備		1	式		2,671,260	
2	給水設備		1	式		218,013	
3	撤去工事		1	式		457,040	
	小計					3,346,313	
	ページ計					12,183,277	

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅲ	機械設備工事						
(4)	交北小学校						
1	衛生器具設備		1	式		1,077,640	
2	給水設備		1	式		59,350	
3	撤去工事		1	式		181,765	
	小計					1,318,755	
(5)	招提小学校						
1	衛生器具設備		1	式		2,933,910	
2	給水設備		1	式		248,593	
3	撤去工事		1	式		484,463	
	小計					3,666,966	
(6)	樟葉西小学校						
1	衛生器具設備		1	式		2,133,600	
2	給水設備		1	式		172,805	
3	撤去工事		1	式		352,335	
	小計					2,658,740	
	ページ計					7,644,461	
	合計					19,827,738	