

(第一葉)

上下水道部下水道室雨水整備課
令和5年(2023年) 月 日起案
令和5年(2023年) 月 日決裁

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	校合	検算	設計

技術管理者

決裁根拠：第4条第1項 別表第1 3表(3)表20項

設 計 書

1.	工事名称	公共下水道第88工区溝谷川ポンプ場耐震化工事(建築工事)
2.	施工場所	枚方市宮之阪1丁目3-7
3.	工期	契約締結日から 令和 6年 5月 31日まで
4.	設計概要	<ul style="list-style-type: none">・耐震改修工事 一式・防水改修工事 一式・屋根改修工事 一式・外壁改修工事 一式・内装改修工事 一式・上記に伴う建築機械設備工事 一式・上記に伴う建築電気設備工事 一式

公共下水道第88工区溝谷川ポンプ場耐震化工事(建築工事) 予定価格積算内訳書

総合計(工事費) 金 70,712,400 円

工事価格 金 64,284,000 円

消費税等相当額 金 6,428,400 円
