

工 事 概 要

建設改良費（津田駅前2丁目）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	PE φ 75	m	32.9
	HIVP φ 50	m	2.8
設置工	仕切弁 φ 75	箇所	1
撤去工	HIVP φ 75	m	33
	HIVP φ 50	m	2
給水管接合替工		箇所	13
仮設給水管接合替工		式	1

建設改良費（藤阪元町2丁目）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	PP φ 40	m	0.8
	HIVP φ 40	m	1.0
	HIVP φ 30	m	25.6
撤去工	HIVP φ 30	m	34
給水管接合替工		箇所	4
仮設給水管接合替工		式	1

建設改良費（甲斐田町）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	HIVP φ 50	m	4.8
	HIVP φ 40	m	30.5
撤去工	VP φ 50	m	5
	HIVP φ 40	m	31
給水管接合替工		箇所	8
仮設給水管接合替工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（津田）							(312,513) 899,720	
	材料費			式	1	(312,513) 391,953	(312,513) 391,953	
	土工			式	1	391,020	391,020	
	管工			式	1	116,747	116,747	
給水管接合替工事（津田）							(456,274) 1,249,047	
	材料費			式	1	(362) 362	(362) 362	
	土工			式	1	408,739	408,739	
	管工			式	1	(455,912) 839,946	(455,912) 839,946	
φ75本管撤去工事（津田）							468,173	
	土工			式	1	445,612	445,612	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	22,561	22,561	
仮設給水替工事(津田)							(246,075) 926,941	
	土工			式	1	318,492	318,492	
	管工			式	1	(246,075) 608,449	(246,075) 608,449	
仮設工 (津田)							330,200	
	交通管理工			式	1	330,200	330,200	
φ30給水本管工事 (藤阪)							(140,007) 466,742	
	材料費			式	1	(3,065) 3,065	(3,065) 3,065	
	土工			式	1	220,614	220,614	
	管工			式	1	(136,942) 243,063	(136,942) 243,063	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接合替工事(藤阪)							(110,372) 377,008	
	土工			式	1	119,185	119,185	
	管工			式	1	(110,372) 257,823	(110,372) 257,823	
φ30給水本管撤去工事(藤阪)							(1,680) 243,181	
	土工			式	1	221,180	221,180	
	管工			式	1	(1,680) 22,001	(1,680) 22,001	
仮設給水替工事(藤阪)							(105,273) 458,654	
	土工			式	1	194,754	194,754	
	管工			式	1	(105,273) 263,900	(105,273) 263,900	
仮設工(藤阪)							228,600	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通管理工			式	1	228,600	228,600	
φ50給水本管工事(甲斐田)							(29,042) 101,532	
	材料費			式	1	(29,042) 29,042	(29,042) 29,042	
	土工			式	1	55,683	55,683	
	管工			式	1	16,807	16,807	
φ40給水本管工事(甲斐田)							(51,978) 337,582	
	材料費			式	1	(133) 133	(133) 133	
	土工			式	1	216,498	216,498	
	管工			式	1	(51,845) 120,951	(51,845) 120,951	
給水管接合替工事(甲斐田)							(327,553) 707,430	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	120,378	120,378	
	管工			式	1	(327,553) 587,052	(327,553) 587,052	
φ50給水本管撤去工事(甲斐田)							65,874	
	土工			式	1	55,116	55,116	
	管工			式	1	10,758	10,758	
φ40給水本管撤去工事(甲斐田)							225,408	
	土工			式	1	216,498	216,498	
	管工			式	1	8,910	8,910	
仮設給水替工事(甲斐田)							(131,983) 562,541	
	土工			式	1	210,553	210,553	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(1,912,750) 7,851,833	
共通仮設費				式	1		1,066,023	
		共通仮設費率計算額		式	1		1,033,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		33,023	
		運搬費		式	1		870	
			仮設材運搬費	式	1		870	
		準備費		式	1		32,153	
			試掘工（甲斐田）	式	1		32,153	
純工事費				式	1		8,917,856	
		現場管理費		式	1		3,128,000	

