

工 事 概 要

建設改良費 (配水支管)

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	PE φ 7 5	m	3 2 3 . 1
	PE φ 5 0	m	1 9 . 0
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	8
	仕切弁 φ 5 0	箇所	3
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 7 5	m	5 2
	D I P φ 7 5	m	8
	H I V P φ 7 5	m	1 8
	H I V P φ 5 0	m	1 9 4
	H I V P φ 4 0	m	6 1
	H I V P φ 3 0	m	3 5
給水管接合替工		箇所	5 2
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（配水支管）							(2,120,964)	
							7,721,983	
φ75本管工事（配水支管）							(2,120,964)	
							7,873,170	
φ75本管工事（配水支管）	材料費				1	(2,120,964)	(2,120,964)	
						2,756,484	2,756,484	
φ75本管工事（配水支管）	材料費			式	1	(2,120,964)	(2,120,964)	
						2,756,484	2,756,484	
φ75本管工事（配水支管）	土工				1	4,083,670	4,083,670	
φ75本管工事（配水支管）	土工			式	1	4,206,135	4,206,135	
φ75本管工事（配水支管）	管工				1	881,829	881,829	
φ75本管工事（配水支管）	管工			式	1	910,551	910,551	
φ50本管工事（配水支管）							(338,548)	
							980,400	
φ50本管工事（配水支管）							(338,548)	
							992,585	
φ50本管工事（配水支管）	材料費				1	(338,548)	(338,548)	
						576,868	576,868	
φ50本管工事（配水支管）	材料費			式	1	(338,548)	(338,548)	
						576,868	576,868	
φ50本管工事（配水支管）	土工				1	307,813	307,813	
φ50本管工事（配水支管）	土工			式	1	316,632	316,632	
φ50本管工事（配水支管）	管工				1	95,719	95,719	
φ50本管工事（配水支管）	管工			式	1	99,085	99,085	
φ75消火栓設置工事（配水支管）							(192,390)	
							386,774	
φ75消火栓設置工事（配水支管）							(192,390)	
							387,348	
φ75消火栓設置工事（配水支管）	材料費				1	(192,390)	(192,390)	
						372,280	372,280	
φ75消火栓設置工事（配水支管）	材料費			式	1	(192,390)	(192,390)	
						372,280	372,280	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	14,494	14,494	
	管工			式	1	15,068	15,068	
給水管接合替工事（配水支管）							(1,933,020)	
							4,386,791	
							(1,933,020)	
							4,457,611	
					1	(50,580)	(50,580)	
	材料費			式	1	(50,580)	(50,580)	
					1	1,068,356	1,068,356	
	土工			式	1	1,096,452	1,096,452	
					1	(1,882,440)	(1,882,440)	
	管工			式	1	3,267,855	3,267,855	
					1	(1,882,440)	(1,882,440)	
					1	3,310,579	3,310,579	
仮設給水替工事（配水支管）							(1,132,567)	
							4,919,978	
							(1,132,567)	
							5,036,627	
					1	(33,900)	(33,900)	
	材料費			式	1	33,900	33,900	
					1	2,221,629	2,221,629	
	土工			式	1	2,273,717	2,273,717	
					1	(1,098,667)	(1,098,667)	
	管工			式	1	2,664,449	2,664,449	
					1	(1,098,667)	(1,098,667)	
					1	2,729,010	2,729,010	
φ75本管撤去工事（配水支管）							320,741	
							331,701	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	273,002	273,002	
	土工			式	1	281,024	281,024	
					1	72,589	72,589	
	管工			式	1	75,527	75,527	
					1	-24,850	-24,850	
	現場発生品			式	1	-24,850	-24,850	
							105,855	
φ 50本管撤去工事（配水支管）							109,820	
					1	24,815	24,815	
	土工			式	1	25,537	25,537	
					1	81,040	81,040	
	管工			式	1	84,283	84,283	
							58,514	
φ 40本管撤去工事（配水支管）							60,329	
					1	40,810	40,810	
	土工			式	1	41,895	41,895	
					1	17,704	17,704	
	管工			式	1	18,434	18,434	
							222,688	
φ 30本管撤去工事（配水支管）							228,735	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(5,717,489) 26,273,011	
				式	1		(5,717,489) 26,980,995	
共通仮設費					1		3,059,320	
				式	1		3,133,320	
					1		2,970,000	
				式	1		3,044,000	
	共通仮設費率計算額				1		89,320	
				式	1		89,320	
	共通仮設費 積上額計				1		89,320	
				式	1		89,320	
		運搬費			1		3,480	
				式	1		3,480	
			運搬費		1		3,480	
				式	1		3,480	
		技術管理費			1		85,840	
				式	1		85,840	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験		1		85,840	
				式	1		85,840	
純工事費					1		29,332,331	
				式	1		30,114,315	
	現場管理費				1		9,470,000	
				式	1		9,734,000	

