

(第一葉)

## 設 計 書

1.	工 事 名 称	保健センター本館リニューアル工事(機械設備工事)
2.	施 工 場 所	枚方市禁野本町二丁目13-13
3.	工 期	契約締結日から 令和 7年 5月 16日
4.	設 計 概 要	本館リニューアル工事に伴う機械設備工事一式

(第二葉)

保健センター本館リニューアル工事(機械設備工事) 予定価格積算内訳書

総合計	金	128,675,800	円
-----	---	-------------	---

---

工事価格	金	116,978,000	円
------	---	-------------	---

---

消費税相当額	金	11,697,800	円
--------	---	------------	---

---

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【直接工事費】						
I	機械設備工事		1	式		92,598,440	
	小 計					92,598,440	
	【共通費】						
	共通仮設費		1	式		2,850,922	
	現場管理費		1	式		8,977,509	
	一般管理費		1	式		12,552,109	
	小 計					24,380,540	
	合 計					116,978,980	
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				116,978,000	
	消費税等相当額	10%				11,697,800	
	総合計(工事費)					128,675,800	







