

# 設 計 書

1.	工 事 名 称	保健センター本館リニューアル工事(建築工事)
2.	施 工 場 所	枚方市禁野本町二丁目13-13
3.	工 期	契約締結日から 令和 7年 5月 16日まで
4.	設 計 概 要	各階リニューアル改修工事

(第二葉)

保健センター本館リニューアル工事(建築工事) 予定価格積算内訳書

総合計(工事費) 金 114,438,500 円

---

工事価格 金 104,035,000 円

---

消費税等相当額 金 10,403,500 円

---



名 称 保健センター本館リニューアル工事（建築工事）

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
A1	犬舎改修工事		1	式		9,693,605	
A2	その他内装改修工事		1	式		66,625,636	
	合計					76,319,241	



