

設 計 書

1.	工 事 名 称	保健センター別館エレベーター設置工事
2.	施 工 場 所	枚方市禁野本町2丁目13-13
3.	工 期	契約締結日から 令和7年5月16日まで
4.	設 計 概 要	・エレベーター棟増築工事(建築面積 11.86㎡ 延べ面積 42.56㎡ 鉄骨造4階建) 上記に伴う廻り廻り工事、外構工事、電気設備工事、機械設備工事

(第二葉)

保健センター別館エレベーター設置工事

予定価格積算内訳書

総 合 計	金	80,239,500	円
-------	---	------------	---

工 事 価 格	金	72,945,000	円
---------	---	------------	---

消費税相当額	金	7,294,500	円
--------	---	-----------	---

名 称 保健センター別館エレベーター設置工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1	式		43,661,324	
II	電気設備工事		1	式		3,395,230	
III	機械設備工事		1	式		2,264,715	
	直接工事費計					49,321,269	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		6,706,583	
II	現場管理費		1	式		8,088,508	
III	一般管理費		1	式		8,828,823	
	共通費計					23,623,914	
	合計					72,945,183	
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				72,945,000	
	消費税等相当額					7,294,500	
	総合計(工事費)					80,239,500	

名 称 保健センター別館エレベーター設置工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
I-1	直接仮設工事		1	式		1,434,898	
I-2	土工事		1	式		483,732	
I-3	地業工事		1	式		2,880,685	
I-4	鉄筋工事		1	式		302,438	
I-5	コンクリート工事		1	式		861,061	
I-6	型枠工事		1	式		268,938	
I-7	鉄骨工事		1	式		4,206,055	
I-8	既製コンクリート工事		1	式		3,469,446	
I-9	防水工事		1	式		238,337	
I-10	屋根及びとい工事		1	式		418,296	
I-11	金属工事		1	式		5,189,486	
I-12	左官工事		1	式		580,957	
I-13	建具工事		1	式		6,137,166	
I-14	塗装工事		1	式		213,444	
I-15	内装工事		1	式		177,569	
I-16	仕上ユニット工事		1	式		1,974,812	
I-17	外構工事		1	式		1,037,031	
I-18	昇降機工事		1	式		11,900,000	
I-19	撤去・処分費		1	式		1,886,973	
	小計					43,661,324	

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
II	電気設備工事						
1	幹線設備		1	式		697,490	
2	電灯設備		1	式		489,280	
3	誘導支援設備		1	式		375,690	
4	構内交換設備		1	式		66,510	
5	拡声設備		1	式		28,530	
6	自火報知設備		1	式		726,280	
7	監視カメラ設備		1	式		1,011,450	
	合計					3,395,230	

名 称 保健センター別館エレベーター設置工事

【中内訳】

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	機械設備工事						
1	屋外排水設備		1	式		1,700,213	
2	消火設備		1	式		34,100	
3	換気設備		1	式		129,599	
4	撤去工事		1	式		400,803	
	小計					2,264,715	