

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	山田中学校他1校浄化槽設備改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市交北二丁目28-1他
3.	工 期	契約締結日から 令和7年2月14日まで
4.	設 計 概 要	浄化槽設備改修工事に伴う機械設備工事一式及び電気設備工事一式

(第二葉)

山田中学校他1校浄化槽設備改修工事 予定価格積算内訳書

総 合 計	金	35,854,500	円
-------	---	------------	---

工 事 価 格	金	32,595,000	円
---------	---	------------	---

消費税相当額	金	3,259,500	円
--------	---	-----------	---

名 称 山田中学校他1校浄化槽設備改修工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【直接工事費】						
I	機械設備工事		1	式		10,757,836	
II	電気設備工事		1	式		9,014,590	
	直接工事費計					19,772,426	
	【共通費】						
	共通仮設費		1	式		1,209,450	
	現場管理費		1	式		7,678,158	
	一般管理費		1	式		3,935,022	
	共通費計					12,822,630	
	合 計					32,595,056	
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				32,595,000	
	消費税等相当額	10%				3,259,500	
	総合計(工事費)					35,854,500	

名 称 山田中学校他1校浄化槽設備改修工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	機械設備工事						
	(山田中学校)						
M1-1	浄化槽設備		1	式		5,592,000	
M1-2	換気設備		1	式		46,080	
M1-3	発生材処理		1	式		415,603	
M1-4	撤去工事		1	式		234,570	
	計					6,288,253	
	(招提北中学校)						
M2-1	浄化槽設備		1	式		3,813,835	
M2-2	換気設備		1	式		57,470	
M2-3	発生材処理		1	式		376,008	
M2-4	撤去工事		1	式		222,270	
	計					4,469,583	
	合計					10,757,836	

名 称 山田中学校他1校浄化槽設備改修工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	電気設備工事						
	山田中学校		1	式		4,292,930	
	招提北中学校		1	式		4,721,660	
	合計					9,014,590	
	山田中学校						
1	電灯設備	1) 電灯分岐	1	式		257,080	
		2) コンセント分岐	1	式		2,950	
2	動力設備	1) 動力分岐	1	式		4,032,900	
	計					4,292,930	
	招提北中学校						
1	電灯設備	1) 電灯分岐	1	式		119,390	
		2) コンセント分岐	1	式		6,100	
2	動力設備	1) 動力分岐	1	式		4,596,170	
	計					4,721,660	