

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

		起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
		決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	
施工年度	:	令和 6年度	基 準 年 度 : 令和 5年度		
支出費目	:	建設改良費(依頼)	単 価 適 用 月 度 : 令和 6 年 3 月度		
	:	建設改良費(更新)	適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事等		
	:		地 域 補 正 : 一般交通影響あり②		
	:				
	:				
工事場所	:	枚方市 杉責谷 1 丁目 地内			
路線河川名	:				
工事名	:	杉責谷 1 丁目口径300mm以下送配水管移設工事（第40工区）			
	:				
	:				

区 分	金 額	摘 要
工事価格	103, 310, 000 円	
消費税相当額	10, 331, 000 円	
工事費	113, 641, 000 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単位	当初
布設工	D I P φ 3 0 0	m	1 2 7 . 6
設置工	仕切弁 φ 3 0 0	箇所	3
	消火栓 φ 7 5	箇所	2
撤去工	C I P φ 3 0 0	m	1 2 2
	H I V P φ 7 5	m	2 7
	H I V P φ 2 5	m	1 0 9
給水管接合替工		箇所	1 2
仮設給水替工		式	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単位	当初
布設工	D I P φ 3 0 0	m	7 7 . 9
	D I P φ 2 5 0	m	2 7 . 5
	P E φ 1 0 0	m	2 3 5 . 3
	P E φ 7 5	m	2 . 1
	P E φ 5 0	m	2 8 . 5
設置工	仕切弁 φ 2 5 0	箇所	2
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	空気弁 φ 2 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 3 0 0	m	7 9
	C I P φ 2 5 0	m	2 4
	H I V P φ 7 5	m	1 1 1
	H I V P φ 5 0	m	3 3
給水管接合替工		箇所	1 4
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300本管工事（依頼）							(10,431,000) 14,049,656	
	材料費			式	1	(10,431,000) 11,226,520	(10,431,000) 11,226,520	
	土工			式	1	1,902,087	1,902,087	
	管工			式	1	921,049	921,049	
φ 300消火栓設置工事（依頼）							(555,908) 958,409	
	材料費			式	1	(555,908) 915,688	(555,908) 915,688	
	管工			式	1	42,721	42,721	
給水管接合替工事（依頼）							(662,137) 1,552,262	
	材料費			式	1	(173) 173	(173) 173	
	土工			式	1	321,657	321,657	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(661,964) 1,230,432	(661,964) 1,230,432	
φ 300仮設本管工事（依頼）							(432,245) 609,697	
	土工			式	1	102,776	102,776	
	管工			式	1	(432,245) 506,921	(432,245) 506,921	
φ 250仮設本管工事（依頼）							(5,332,804) 9,309,124	
	土工			式	1	2,939,943	2,939,943	
	管工			式	1	(5,332,804) 6,369,181	(5,332,804) 6,369,181	
φ 50仮設本管工事（依頼）							(71,088) 510,453	
	土工			式	1	360,427	360,427	
	管工			式	1	(71,088) 150,026	(71,088) 150,026	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水替工事（依頼）							(5,604,537) 8,837,782	
	材料費			式	1	(5,515,768) 5,734,248	(5,515,768) 5,734,248	
	土工			式	1	571,620	571,620	
	管工			式	1	(88,769) 2,531,914	(88,769) 2,531,914	
φ 300本管撤去工事（依頼）							(49,310) 4,036,975	
	材料費			式	1	(8,310) 8,310	(8,310) 8,310	
	土工			式	1	3,945,375	3,945,375	
	管工			式	1	(41,000) 282,090	(41,000) 282,090	
	現場発生品			式	1	-198,800	-198,800	
φ 75本管撤去工事（依頼）							(726) 394,282	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(726) 726	(726) 726	
	土工			式	1	376,406	376,406	
	管工			式	1	17,150	17,150	
φ 25管撤去工事（依頼）							807,635	
	土工			式	1	778,999	778,999	
	管工			式	1	28,636	28,636	
仮設工（依頼）				式	1		2,310,000	
	交通管理工			式	1	2,310,000	2,310,000	
φ 300本管工事（更新）							(3,299,800) 5,213,096	
	材料費			式	1	(3,299,800) 3,299,800	(3,299,800) 3,299,800	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,539,093	1,539,093	
	管工			式	1	374,203	374,203	
φ 250本管工事（更新）							(2,407,280) 3,363,436	
	材料費			式	1	(2,407,280) 2,660,060	(2,407,280) 2,660,060	
	土工			式	1	457,731	457,731	
	管工			式	1	245,645	245,645	
φ 100本管工事（更新）							(1,980,453) 6,032,401	
	材料費			式	1	(1,980,453) 2,309,223	(1,980,453) 2,309,223	
	土工			式	1	2,895,023	2,895,023	
	管工			式	1	828,155	828,155	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 75本管工事（更新）							(100,860) 245,816	
	材料費			式	1	(100,860) 180,300	(100,860) 180,300	
	土工			式	1	44,319	44,319	
	管工			式	1	21,197	21,197	
φ 50本管工事（更新）							(170,521) 788,161	
	材料費			式	1	(170,521) 249,961	(170,521) 249,961	
	土工			式	1	448,533	448,533	
	管工			式	1	89,667	89,667	
給水管接合替工事（更新）							(574,796) 1,570,333	
	土工			式	1	415,372	415,372	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(574,796) 1,154,961	(574,796) 1,154,961	
仮設給水替工事（更新）							(417,099) 1,736,174	
	土工			式	1	773,164	773,164	
	管工			式	1	(417,099) 963,010	(417,099) 963,010	
φ 300本管撤去工事（更新）							-27,062	
	管工			式	1	136,238	136,238	
	現場発生品			式	1	-163,300	-163,300	
φ 250本管撤去工事（更新）							27,546	
	管工			式	1	27,546	27,546	
φ 75本管撤去工事（更新）							49,830	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	49,830	49,830	
φ 50本管撤去工事（更新）							12,760	
	管工			式	1	12,760	12,760	
舗装本復旧工事（更新）							381,045	
	土工			式	1	381,045	381,045	
仮設工（更新）				式	1		1,596,000	
	交通管理工			式	1	1,596,000	1,596,000	
直接工事費計							(32,090,564) 64,365,811	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(32,090,564) 64,365,811	
共通仮設費				式	1		5,737,225	
	共通仮設費率計算額			式	1		5,299,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		438,225	
		運搬費		式	1		38,584	
			仮設材運搬費	式	1		38,584	
		準備費		式	1		399,641	
			試験掘工	式	1		399,641	
純工事費				式	1		70,103,036	
	現場管理費			式	1		18,102,000	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		現場管理費率計算額		式	1		18,102,000	
工事原価				式	1		88,205,036	
	一般管理費等			式	1		15,104,964	
		一般管理費率計算額		式	1		15,072,000	
		契約保証費		式	1		34,628	
工事価格				式	1		103,310,000	
消費税相当額				式	1		10,331,000	
本工事費				式	1		113,641,000	