

枚方市

| 部長     | 次長                | 次長           | 課長 | 課長代理 | 校合 | 検算 | 設計 |
|--------|-------------------|--------------|----|------|----|----|----|
| 設 計 書  |                   |              |    |      |    |    |    |
| 令和6年度  | 設計書番号             | 24KM0006-0C0 |    |      |    |    |    |
| 施工場所   | 枚方市 伊加賀栄町、翠香園町 地内 |              |    |      |    |    |    |
| 路線・河川名 | 伊加賀栄公園、翠香園ふれあい公園  |              |    |      |    |    |    |
| 工事名    | 伊加賀栄公園他施設更新工事     |              |    |      |    |    |    |

|   |  |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>  | <p style="text-align: center;">伊加賀栄公園<br/> 施設整備 公園施設撤去工 一式<br/> 建築施設組立設置工 一式<br/> 仮設工 一式</p> <p style="text-align: center;">翠香園ふれあい公園<br/> 施設整備 公園施設撤去工 一式<br/> 建築施設組立設置工 一式<br/> 仮設工 一式</p> |
| <p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p> | <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">14,962,200 円</p> <p style="text-align: right;">13,602,000 円</p> <p style="text-align: right;">1,360,200 円</p>                                |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|------------------|----|-----|-----|-----------|-----|-----|
| 伊加賀栄公園           | 式  | 1   |     | 2,629,173 | 費目行 |     |
| 公園施設撤去工          | 式  | 1   |     | 206,722   | 工種行 |     |
| 公園施設撤去工          | 式  | 1   |     | 206,722   | 種別行 |     |
| パ・コラ撤去<br>伊加賀栄公園 | 基  | 1.0 |     |           |     |     |
| 運搬処理<br>Co無筋     | m3 | 1.6 |     |           |     |     |
| 運搬処理<br>混合廃棄物    | m3 | 0.2 |     |           |     |     |
| 運搬処理<br>木材       | m3 | 0.9 |     |           |     |     |
| 運搬処理<br>残土       | m3 | 2.5 |     |           |     |     |
| 建築施設組立設置工        | 式  | 1   |     | 2,408,451 | 工種行 |     |
| 作業土工             | 式  | 1   |     | 34,225    | 種別行 |     |
| 床掘り<br>土砂 小規模    | m3 | 7.7 |     |           |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------------|----|-----|-----|-----------|-----|-----|
| 埋戻し<br>小規模 土砂                       | m3 | 5.1 |     |           |     |     |
| パゴダ工                                | 式  | 1   |     | 2,374,226 | 種別行 |     |
| パゴダ設置<br>伊加賀栄公園                     | 基  | 1   |     |           |     |     |
| 仮設工                                 | 式  | 1   |     | 14,000    | 工種行 |     |
| 交通誘導管理工                             | 式  | 1   |     | 14,000    | 種別行 |     |
| 交通誘導警備員B<br>昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無) | 人日 | 1   |     |           |     |     |
| 翠香園ふれあい公園                           | 式  | 1   |     | 4,263,419 | 費目行 |     |
| 公園施設撤去工                             | 式  | 1   |     | 365,206   | 工種行 |     |
| 公園施設撤去工                             | 式  | 1   |     | 365,206   | 種別行 |     |
| パゴダ撤去<br>翠香園ふれあい公園                  | 基  | 3.0 |     |           |     |     |
| 運搬処理<br>Co無筋                        | m3 | 6.3 |     |           |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格   | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|--|----|------|-----|-----------|-----|-----|
| 運搬処理<br>混合廃棄物  | m3 | 0.3  |     |           |     |     |
| 運搬処理<br>木材   | m3 | 2.2  |     |           |     |     |
| 運搬処理<br>残土   | m3 | 3.8  |     |           |     |     |
| 現場発生品及び支給品運搬（スクラップ）<br>トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間<br>有り 5.0km以下 | t  | 6.4  |     |           |     |     |
| 建築施設組立設置工  | 式  | 1    |     | 3,884,213 | 工種行 |     |
| 作業土工   | 式  | 1    |     | 43,481    | 種別行 |     |
| 床掘り<br>土砂 小規模  | m3 | 10.1 |     |           |     |     |
| 埋戻し<br>小規模 土砂  | m3 | 6.3  |     |           |     |     |
| パゴダ工   | 式  | 1    |     | 3,840,732 | 種別行 |     |
| パゴダ設置<br>翠香園ふれあい公園   | 基  | 3    |     |           |     |     |
| 仮設工  | 式  | 1    |     | 14,000    | 工種行 |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------------|----|-----|-----|------------|-----|-----|
| 交通誘導管理工                             | 式  | 1   |     | 14,000     | 種別行 |     |
| 交通誘導警備員B<br>昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無) | 人日 | 1   |     |            |     |     |
| 直接工事費                               | 式  | 1   |     | 6,892,592  |     |     |
| (処分費等)                              | 式  | 1   |     | 93,954     |     |     |
| 共通仮設費                               | 式  | 1   |     | 880,000    |     |     |
| 共通仮設費(率計上)                          | 式  | 1   |     | 880,000    |     |     |
| 純工事費                                | 式  | 1   |     | 7,772,592  |     |     |
| 現場管理費                               | 式  | 1   |     | 3,591,000  |     |     |
| 工事原価                                | 式  | 1   |     | 11,363,592 |     |     |
| 一般管理費等                              | 式  | 1   |     | 2,481,608  |     |     |
| 諸経費対象外                              | 式  | 1   |     | -243,200   |     |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|----|-----|-----|------------|-----|-----|
| 工事価格           | 式  | 1   |     | 13,602,000 |     |     |
| 消費税相当額         | 式  | 1   |     | 1,360,200  |     |     |
| 設計価格           | 式  | 1   |     | 14,962,200 |     |     |
|                |    |     |     |            |     |     |
|                |    |     |     |            |     |     |
|                |    |     |     |            |     |     |
|                |    |     |     |            |     |     |
|                |    |     |     |            |     |     |
|                |    |     |     |            |     |     |
|                |    |     |     |            |     |     |
|                |    |     |     |            |     |     |
|                |    |     |     |            |     |     |