

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	市立ひらかた病院NICU他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市禁野本町2-14-1
3.	工 期	契約締結日から 令和7年3月14日まで
4.	設 計 概 要	・NICUの建具改修工事、それに伴う機械設備工事、電気設備工事 他 ・スタッフルームの衛生機器設置工事、それに伴う建築工事、電気設備工事 他

(第二葉)

市立ひらかた病院NICU他改修工事

予定価格積算内訳書

総合計(工事費)	金	19,377,600	円
工事価格	金	17,616,000	円
消費税等相当額	金	1,761,600	円

名 称

市立ひらかた病院NICU他改修工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1	式		5,121,823	
II	電気設備工事		1	式		2,350,788	
III	機械設備工事		1	式		4,089,636	
	直接工事費計					11,562,247	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		793,793	
II	現場管理費		1	式		2,863,588	
III	一般管理費		1	式		2,397,090	
	共通費計					6,054,471	
	合計					17,616,718	
	工事価格	千円未満切り捨て				17,616,000	
	消費税等相当額					1,761,600	
	総合計(工事費)					19,377,600	

名 称

市立ひらかた病院NICU他改修工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式		199,044	
2	建具改修工事		1	式		2,457,266	
3	内部改修工事		1	式		2,111,507	
4	塗装改修工事		1	式		24,859	
5	撤去・処分費		1	式		329,147	
	合計					5,121,823	

名称

市立ひらかた病院 NICU他改修工事

【中内訳】

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
Ⅲ	機械設備工事						
1	空気調和設備		1	式		109,128	
2	換気設備		1	式		342,840	
3	排煙設備		1	式		65,602	
4	自動制御設備		1	式		63,754	
5	衛生器具設備		1	式		1,222,720	
6	給水設備		1	式		302,707	
7	排水設備		1	式		1,675,070	
8	給湯設備		1	式		33,469	
9	消火設備		1	式		7,810	
10	撤去工事		1	式		266,536	
	合計					4,089,636	