

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
設 計 書							
令和6年度	設計書番号	24DB0029-0C0					
施工場所	枚方市 長尾谷町 地内						
路線・河川名	長尾谷町第9号線						
工事名	長尾谷町第9号線道路補修工事 (R6-22)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=184m</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>12,948,100 円</p> <p>11,771,000 円</p> <p>1,177,100 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕	式	1		5,359,774	費目行	
舗装工	式	1		5,085,846	工種行	
舗装打換工	式	1		5,085,846	種別行	
舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	27.6				
殻運搬【夜間】 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 6.0km以下 良好	m3	84.8				
処分費【夜間】 東京舗装工業(株) 枚方アスコン 枚方市春日北町	m3	84.8				
道路打換(舗装打換)一連 摺付無【夜間】 アスファルト舗装・基層1層 表層 1000m2未満	m2	848.7				
区画線工	式	1		21,928	工種行	
区画線工	式	1		21,928	種別行	
区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 セブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.6				
区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	22.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
仮設工	式	1		252,000	工種行	
交通管理工	式	1		252,000	種別行	
交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	12				
直接工事費	式	1		5,359,774		
(処分費等)	式	1		418,488		
共通仮設費	式	1		1,220,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,220,000		
純工事費	式	1		6,579,774		
現場管理費	式	1		3,097,000		
工事原価	式	1		9,676,774		
一般管理費等	式	1		2,094,226		

