

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和6年度	設計書番号	24TS0007-0C0					
施 工 場 所	枚方市 堂山1-2-6 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	中宮中学校舗装改修工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">施設整備</p> <p style="text-align: center;">舗装改修工    A=698m<sup>2</sup></p> <p style="text-align: center;">付帯工        一式</p> <p style="text-align: center;">仮設工        一式</p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">7, 592, 200 円</p> <p style="text-align: right;">6, 902, 000 円</p> <p style="text-align: right;">690, 200 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施設整備	式	1		3,531,018		
舗装改修工 A=698m2	式	1		3,318,135		
作業土工	式	1		1,339,305		
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	139				
残土処分・運搬	m3	139				
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	0.4				
アスファルト舗装工	式	1		1,978,830		
上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	698				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	698				
付帯工	式	1		100,883		
構造物とりこわし工 (コンクリート)	式	1		53,291		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.9				
コンクリート塊処分・運搬	m3	0.9				
側溝清掃工（人力）	式	1		41,665		
側溝清掃(人力清掃工) 有蓋コンクリート蓋	m	31				
残土処分・運搬	m3	0.7				
バレーボールネット支柱移設工	式	1		5,927		
バレーボールネット支柱移設工	式	1				
仮設工	式	1		112,000		
交通誘導警備配置工	式	1		112,000		
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	8				
直接工事費	式	1		3,531,018		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
(処分費等)	式	1		990,510		
共通仮設費	式	1		633,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		633,000		
純工事費	式	1		4,164,018		
現場管理費	式	1		1,589,000		
工事原価	式	1		5,753,018		
一般管理費等	式	1		1,148,982		
工事価格	式	1		6,902,000		
消費税相当額	式	1		690,200		
設計価格	式	1		7,592,200		