（第一葉）

設　　計　　書

1.	工事名称	山田中学校教室棟他外壁改修等工事
2.	施工場所	枚方市交北二丁目28－1
3.	工　　期	契約締結日から 令和　6年　11月　6日まで
4.	設計概要	・管理棟・教室棟・渡廊下棟 外壁改修 屋上防水改修 他

（第二葉）

山田中学校教室棟他外壁改修等工事　　予定価格積算内訳書

総 合 計	金	126,393,300	円
工 事 価 格	金	114,903,000	円
消費税相当額	金	11,490,300	円

名 称　山田中学校教室棟他外壁改修等工事　No. 1

	名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	直接工事費						
Ⅰ	建築工事		1	式		91,090,642	
	直接工事費計					91,090,642	
	共通費						
Ⅰ	共通仮設費		1	式		3,062,111	
Ⅱ	現場管理費		1	式		7,415,126	
Ⅲ	一般管理費		1	式		13,335,862	
	共通費計					23,813,099	
	合計					114,903,741	
	工事価格	千円未満切り捨て				114,903,000	
	消費税等相当額					11,490,300	
	総合計(工事費)					126,393,300	

名 称　山田中学校教室棟他外壁改修等工事　No. 1

	名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
I	建築工事						
A1	管理棟　外壁改修他工事		1	式		39,242,071	
A2	教室棟　外壁改修・屋上防水改修他工事		1	式		43,152,595	
A3	渡り廊下　外壁改修・屋上防水改修他工事		1	式		8,695,976	
	合計					91,090,642	

名 称　山田中学校教室棟他外壁改修等工事　No. 2

	名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Ａ１	管理棟　外壁改修他工事						
1	直接仮設工事		1	式		5,400,179	
2	防水改修工事		1	式		1,658,151	
3	外壁改修工事		1	式		20,691,235	
4	建具改修工事		1	式		6,332,481	
5	その他改修		1	式		1,933,720	
6	撤去・処分費		1	式		3,226,305	
	合計					39,242,071	

名 称　山田中学校教室棟他外壁改修等工事　No. 3

	名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Ａ２	教室棟　外壁改修・屋上防水改修他工事						
1	直接仮設工事		1	式		8,710,520	
2	防水改修工事		1	式		13,777,660	
3	外壁改修工事		1	式		13,240,810	
4	塗装改修工事		1	式		150,670	
5	建具改修工事		1	式		4,199,484	
6	その他改修工事		1	式		158,680	
7	撤去･処分費		1	式		2,914,771	
	合計					43,152,595	

名 称　　山田中学校教室棟他外壁改修等工事　　No. 4

	名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
Ａ３	渡り廊下　外壁改修・屋上防水改修他工事						
1	直接仮設工事		1	式		1,430,413	
2	防水改修工事		1	式		2,923,079	
3	外壁改修工事		1	式		2,902,436	
4	その他改修工事		1	式		102,510	
5	撤去･処分費		1	式		1,337,538	
	合計					8,695,976	