枚方市上下水道局

部　長	次　長	室　長	課　長	課長代理	係　長	検　算	設　計	技術管理者

事務決裁規程　　第　　条　　項　　号
別表第　　表（　　）表　　項（　　）号
起　案　日：令和　　年　　月　　日
決　裁　日：令和　　年　　月　　日

設　　計　　書

令和６年度	設 計 書 番 号	R6建-23 建設改良費（更新）
施　工　場　所	枚方市　津田北町３丁目　地内	
路　線・河　川　名	一級河川　穂谷川	
工　事　名	津田北町3丁目口径800mm水管橋改良工事	

設　計　大　要	建設改良費（更新） 塗装工　一式 足場工　一式 仮設工　一式
設　計　金　額 (内 訳) 工　事　価　格 消費税等相当額	61,325,000 円 55,750,000 円 5,575,000 円

R6建-23 建設改良費（更新）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
管路（更新）	式	1		27,235,262		
塗装工	式	1		25,835,262		
塗装工	式	1		17,067,952		
足場工	式	1		8,767,310		
仮設工	式	1		1,400,000		
交通管理工	式	1		1,400,000		
直接工事費	式	1		27,235,262		
(処分費等)	式	1		280,500		
共通仮設費	式	1		6,257,895		
共通仮設費	式	1		199,895		
準備費	式	1		181,695		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
技術管理費	式	1		18,200		
共通仮設費(率計上)	式	1		6,058,000		
純工事費	式	1		33,493,157		
現場管理費	式	1		13,456,000		
工事原価	式	1		46,949,157		
一般管理費等	式	1		8,800,843		
工事価格	式	1		55,750,000		
消費税相当額	式	1		5,575,000		
設計価格	式	1		61,325,000		