

工 事 概 要

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	1 2 6 . 0
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	6
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	D I P φ 1 0 0	m	8 6
給水管接合替工		箇所	1 1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（更新）							(4,928,130) 7,771,433	
	材料費			式	1	(4,928,130) 5,483,257	(4,928,130) 5,483,257	
	土工			式	1	1,465,389	1,465,389	
	管工			式	1	822,787	822,787	
φ150消火栓設置工事（更新）							(228,890) 433,211	
	材料費			式	1	(228,890) 412,980	(228,890) 412,980	
	管工			式	1	20,231	20,231	
給水管接合替工事（更新）							(385,089) 876,112	
	土工			式	1	194,002	194,002	
	管工			式	1	(385,089) 682,110	(385,089) 682,110	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管撤去工事（更新）							1,082,622	
	土工			式	1	1,053,289	1,053,289	
	管工			式	1	99,633	99,633	
	現場発生品			式	1	-70,300	-70,300	
舗装本復旧工事（更新）							3,348,864	
	土工			式	1	3,348,864	3,348,864	
仮設工							798,000	
	交通管理工			式	1	798,000	798,000	
直接工事費計							(5,542,109) 14,310,242	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(5,542,109) 14,310,242	
共通仮設費				式	1		2,169,003	
		共通仮設費率計算額		式	1		1,750,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		419,003	
		準備費		式	1		376,083	
			試掘工	式	1		376,083	
		技術管理費		式	1		42,920	
			土質試験	式	1		42,920	
純工事費				式	1		16,479,245	
		現場管理費		式	1		5,372,000	

