

設 計 書

1.	工 事 名 称	サダ西小学校管理棟他外壁改修等工事
2.	施 工 場 所	枚方市出口六丁目20-1
3.	工 期	契約締結日から 令和 6年 11月 8日まで
4.	設 計 概 要	・管理棟・渡り廊下棟 外壁改修工事、防水改修工事、外建具改修工事 他

(第二葉)

サダ西小学校管理棟他外壁改修等工事

予定価格積算内訳書

総合計(工事費)	金	91,901,700	円
工事価格	金	83,547,000	円
消費税等相当額	金	8,354,700	円

名 称

サダ西小学校管理棟他外壁改修等工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1	式		65,011,187	
	直接工事費計					65,011,187	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		2,357,053	
II	現場管理費		1	式		6,190,228	
III	一般管理費		1	式		9,989,239	
	共通費計					18,536,520	
	合計					83,547,707	
	工事価格	千円未満切り捨て				83,547,000	
	消費税等相当額					8,354,700	
	総合計(工事費)					91,901,700	

名 称 サダ西小学校管理棟他外壁改修等工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
	(管理棟)						
A1-1	直接仮設工事		1	式		4,248,187	
A1-2	防水改修工事		1	式		8,483,324	
A1-3	建具改修工事		1	式		33,816,887	
A1-4	外壁改修工事		1	式		7,208,017	
A1-5	塗装改修工事		1	式		1,281,950	
A1-6	その他工事		1	式		6,462,783	
A1-7	撤去・処分費		1	式		1,678,892	
	(渡り廊下棟)						
A2-1	直接仮設工事		1	式		565,649	
A2-2	防水改修工事		1	式		549,678	
A2-3	建具改修工事		1	式		22,542	
A2-4	外壁改修工事		1	式		535,218	
A2-5	撤去・処分費		1	式		158,060	
	合計					65,011,187	