

(第一葉)

令和 年 月 日 起案

令和 年 月 日 決裁

部長	次長	副参事	課長	課長代理	校合	検算	設計

設 計 書

1.	工事名称	中宮小学校教室棟エレベーター設置他工事
2.	施工場所	枚方市中宮山戸町22-3 他
3.	工期	契約締結日から 令和7年6月30日まで
4.	設計概要	<p>【中宮小学校】</p> <ul style="list-style-type: none">・エレベーター棟増築工事(建築面積 11.79㎡ 延べ面積 35.37㎡ 鉄骨造3階建)・警備員室増築工事(建築面積 6.12㎡ 延べ面積 6.12㎡ 鉄骨造平屋建)・自転車駐輪場増築工事(建築面積 5.62㎡ 延べ面積 16.98㎡ 鉄骨造平屋建)・上記3棟増築工事に伴う外構工事、電気設備工事、機械設備工事 他・教室棟 外壁改修工事 他 <p>【中宮中学校】</p> <ul style="list-style-type: none">・管理棟・教室棟 視覚障害者用誘導ブロック設置工事

(第二葉)

中宮小学校教室棟エレベーター設置他工事

予定価格積算内訳書

総合計	金	64,803,200	円
-----	---	------------	---

工事価格	金	58,912,000	円
------	---	------------	---

消費税相当額	金	5,891,200	円
--------	---	-----------	---

名称 中宮小学校教室棟エレベーター設置他工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	エレベーター設置工事						
I-1	直接仮設工事		1	式		920,109	
I-2	土工事		1	式		224,603	
I-3	地業工事		1	式		626,160	
I-4	鉄筋工事		1	式		192,288	
I-5	コンクリート工事		1	式		633,279	
I-6	型枠工事		1	式		172,247	
I-7	鉄骨工事		1	式		1,477,308	
I-8	既製コンクリート工事		1	式		2,968,574	
I-9	防水工事		1	式		899,725	
I-10	屋根及びびとい工事		1	式		83,676	
I-11	金属工事		1	式		2,922,706	
I-12	左官工事		1	式		367,362	
I-13	塗装工事		1	式		38,543	
I-14	内装工事		1	式		56,187	
I-15	仕上ユニット工事		1	式		50,400	
I-16	外構工事		1	式		2,062,750	
I-17	昇降機工事		1	式		12,300,000	
I-18	撤去・処分費		1	式		491,914	
	小計					26,487,831	

