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設 　 　　計　　  　書

 工 　　 　期 契約締結日から　令和　　　６年　　１０月　　３１日まで

・体育館・管理棟・教室棟・渡り廊下　外壁改修、屋根改修、屋上防水改修　他設 計 概 要

 施 工 場 所 枚方市南楠葉二丁目４０－６

 工 事 名 称 樟葉小学校体育館他外壁改修等工事



(第二葉)

樟葉小学校体育館他外壁改修等工事 予定価格積算内訳書

金 円

金 円

金 円

総　合　計 59,464,900

工 事 価 格 54,059,000

消費税相当額 5,405,900



名 称 No. 1

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考

直接工事費

Ⅰ 　建築工事 1 式 41,288,434

Ⅱ

Ⅲ

直接工事費計 41,288,434

共通費

Ⅰ 　共通仮設費 1 式 1,782,990

Ⅱ 　現場管理費 1 式 4,274,114

Ⅲ 　一般管理費 1 式 6,713,597

共通費計 12,770,701

合計 54,059,135

工事価格 千円未満切り捨て 54,059,000

消費税等相当額 5,405,900

総合計（工事費） 59,464,900

樟葉小学校体育館他外壁改修等工事



名 称 No. 1

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考

Ⅰ 建築工事

A1 体育館 1 式 24,963,221

A2 管理棟・渡廊下 1 式 14,033,132

A3 教室棟 1 式 2,292,081

　合計 41,288,434

樟葉小学校体育館他外壁改修等工事



名 称 No. 2

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考

A1 体育館

A1-1 直接仮設工事 1 式 3,331,825

A1-2 防水改修工事 1 式 14,118,760

A1-3 外壁改修工事 1 式 4,874,117

A1-4 塗装改修工事 1 式 512,270

A1-5 その他工事 1 式 35,070

A1-6 撤去・処分費 1 式 2,091,179

　合計 24,963,221

樟葉小学校体育館他外壁改修等工事



名 称 No. 3

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考

A2 管理棟・渡廊下

A2-1 直接仮設工事 1 式 1,244,594

A2-2 防水改修工事 1 式 11,755,716

A2-3 内装改修工事 1 式 47,700

A2-4 塗装改修工事 1 式 360,960

A2-5 その他工事 1 式 60,780

A2-6 撤去・処分費 1 式 563,382

　合計 14,033,132

樟葉小学校体育館他外壁改修等工事



名 称 No. 4

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考

A3 教室棟

A3-1 直接仮設工事 1 式 186,244

A3-2 防水改修工事 1 式 2,011,489

A3-3 撤去・処分費 1 式 94,348

　合計 2,292,081

樟葉小学校体育館他外壁改修等工事


