

設 計 書

1.	工 事 名 称	渚西中学校教室棟他外壁改修等工事
2.	施 工 場 所	枚方市 渚西三丁目25-1 他
3.	工 期	契約締結日から 令和 6年 10月 31日まで
4.	設 計 概 要	【渚西中学校】教室棟:外壁改修工事、屋上防水改修工事 技術科棟:外壁改修工事、屋上防水改修工事 【楠葉西中学校】管理棟:保健室内装改修工事

(第二葉)

渚西中学校教室棟他外壁改修等工事

予定価格積算内訳書

総 合 計	金	69,621,200	円
工 事 価 格	金	63,292,000	円
消費税相当額	金	6,329,200	円

名 称

渚西中学校教室棟他外壁改修等工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1	式		48,129,610	
II							
III							
	直接工事費計					48,129,610	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		2,289,855	
II	現場管理費		1	式		5,120,184	
III	一般管理費		1	式		7,753,334	
	共通費計					15,163,373	
	合計					63,292,983	
	工事価格	千円未満切り捨て				63,292,000	
	消費税等相当額					6,329,200	
	総合計(工事費)					69,621,200	

名 称

渚西中学校教室棟他外壁改修等工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
	【渚西中学校】						
A1	教室棟						
A1-1	直接仮設工事		1.0	式		8,334,052	
A1-2	防水改修工事		1.0	式		6,589,402	
A1-3	外壁改修工事		1.0	式		14,982,354	
A1-4	撤去・処分費		1.0	式		2,612,824	
	小計					32,518,632	
A2	技術科棟						
A2-1	直接仮設工事		1.0	式		2,456,106	
A2-2	防水改修工事		1.0	式		3,714,449	
A2-3	外壁改修工事		1.0	式		3,173,004	
A2-4	その他工事		1.0	式		1,564,687	
A2-5	撤去・処分費		1.0	式		2,933,857	
	小計					13,842,103	
	【楠葉西中学校】						
B1	管理棟						
B1-1	直接仮設工事		1.0	式		137,280	
B1-2	内装改修工事		1.0	式		1,297,782	
B1-3	撤去・処分費		1.0	式		333,813	
	小計					1,768,875	
	合計					48,129,610	