

設 計 書

1.	工 事 名 称	長尾西中学校管理棟他外壁改修等工事
2.	施 工 場 所	枚方市 長尾谷町一丁目73-1
3.	工 期	契約締結日から 令和 7年 2月 14日まで
4.	設 計 概 要	・管理棟・技術科棟・体育館 外壁改修、防水改修、外建具改修 他

(第二葉)

長尾西中学校管理棟他外壁改修等工事

予定価格積算内訳書

総 合 計	金	118,069,600	円
工 事 価 格	金	107,336,000	円
消費税相当額	金	10,733,600	円

名 称

長尾西中学校管理棟他外壁改修等工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1	式		83,863,653	
	直接工事費計					83,863,653	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		3,246,952	
II	現場管理費		1	式		7,684,794	
III	一般管理費		1	式		12,541,431	
	共通費計					23,473,177	
	合計					107,336,830	
	工事価格	千円未満切り捨て				107,336,000	
	消費税等相当額					10,733,600	
	総合計(工事費)					118,069,600	

名 称

長尾西中学校管理棟他外壁改修等工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
1	【管理棟・技術科棟】						
1-1	直接仮設工事		1.0	式		7,922,956	
1-2	防水改修工事		1.0	式		12,370,443	
1-3	外壁改修工事		1.0	式		19,546,740	
1-4	建具改修工事		1.0	式		10,341,988	
1-5	塗装工事		1.0	式		2,938,686	
1-6	その他工事		1.0	式		1,196,798	
1-7	撤去・処分費		1.0	式		6,950,711	
	小計					61,268,322	
2	【体育館】						
2-1	直接仮設工事		1.0	式		3,198,748	
2-2	防水改修工事		1.0	式		8,072,057	
2-3	外壁改修工事		1.0	式		4,232,512	
2-4	建具改修工事		1.0	式		3,190,480	
2-5	その他工事		1.0	式		1,050,398	
2-6	撤去・処分費		1.0	式		2,851,136	
	小計					22,595,331	
	合計					83,863,653	