

設 計 書

1.	工 事 名 称	サダ小学校管理棟他屋上防水改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市北中振二丁目11-21
3.	工 期	契約締結日から 令和 6年 11月 29日まで
4.	設 計 概 要	管理棟・渡廊下 防水改修、塗装改修 他

(第二葉)

サダ小学校管理棟他屋上防水改修工事

予定価格積算内訳書

総 合 計	金	19,803,300	円
工 事 価 格	金	18,003,000	円
消費税相当額	金	1,800,300	円

名 称

サダ小学校管理棟他屋上防水改修工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1	式		13,039,911	
	直接工事費計					13,039,911	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		767,918	
II	現場管理費		1	式		1,750,042	
III	一般管理費		1	式		2,445,697	
	共通費計					4,963,657	
	合計					18,003,568	
	工事価格	千円未満切り捨て				18,003,000	
	消費税等相当額					1,800,300	
	総合計(工事費)					19,803,300	

名 称

サダ小学校管理棟他屋上防水改修工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建築工事						
A-1	直接仮設工事		1	式		4,366,223	
A-2	防水改修工事		1	式		7,445,515	
A-3	塗装改修工事		1	式		513,695	
A-4	その他改修工事		1	式		162,551	
A-5	撤去・処分費		1	式		551,927	
	合計					13,039,911	