
(第一葉)
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４．  北館・南館・渡り廊下棟　屋上防水改修　他設 計 概 要

 施 工 場 所 枚方市村野西町５－１

設　　　計　　　書

 工 事 名 称 サプリ村野屋上防水改修工事

 工 　　 　期 契約締結日から　令和　７年　　２月　28日まで



(第二葉)

サプリ村野屋上防水改修工事 予定価格積算内訳書

金 円

金 円

金 円

総　合　計 52,658,100

工 事 価 格 47,871,000

消費税相当額 4,787,100



名 称 No. 1

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考

直接工事費

Ⅰ 　建築工事 1 式 35,679,022

直接工事費計 35,679,022

共通費

Ⅰ 　共通仮設費 1 式 1,671,014

Ⅱ 　現場管理費 1 式 4,514,361

Ⅲ 　一般管理費 1 式 6,007,540

共通費計 12,192,915

合計 47,871,937

設計金額（工事価格） 千円未満切り捨て 47,871,000

消費税等相当額 10% 4,787,100

総合計（工事費） 52,658,100

サプリ村野屋上防水改修工事



名 称 No. 1

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考

Ⅰ 建築工事

A 北館

1 直接仮設工事 1 式 999,310

2 防水改修工事 1 式 19,719,587

3 撤去・処分費 1 式 1,134,172

B 南館

1 直接仮設工事 1 式 614,380

2 防水改修工事 1 式 10,668,723

3 撤去・処分費 1 式 419,116

C 渡り廊下棟

1 直接仮設工事 1 式 85,201

2 防水改修工事 1 式 1,874,154

3 撤去・処分費 1 式 164,379

合計 35,679,022

サプリ村野屋上防水改修工事


