

設 計 書

1.	工 事 名 称	保健センター本館リニューアル工事(電気設備工事)
2.	施 工 場 所	枚方市禁野本町二丁目13-13
3.	工 期	契約締結日から 令和 7年 5月 16日まで
4.	設 計 概 要	本館リニューアル工事に伴う電気設備工事一式

(第二葉)

保健センター本館リニューアル工事(電気設備工事) 予定価格積算内訳書

総合計(工事費)	金	71,248,100	円
工 事 価 格	金	64,771,000	円
消費税等相当額	金	6,477,100	円

名 称 保健センター本館リニューアル工事(電気設備工事)

【大内訳】

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
	電気設備工事	本館(犬舎部分除く)	1	式		46,890,480	
	電気設備工事	犬舎部分	1	式		2,143,200	
	直接工事費計					49,033,680	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		1,415,682	
II	現場管理費		1	式		6,743,779	
III	一般管理費		1	式		7,578,090	
	共通費計					15,737,551	
	合計					64,771,231	
	工事価格	千円未満切り捨て				64,771,000	
	消費税等相当額					6,477,100	
	総合計(工事費)					71,248,100	

名 称 保健センター本館リニューアル工事(電気設備工事)

【中内訳】

No. 1

[illegible]

名 称 保健センター本館リニューアル工事(電気設備工事)

【中内訳】

No. 2

[illegible]