

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25KM0010-0C0					
施 工 場 所	枚方市 堂山2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	堂山公園						
工 事 名	堂山公園休憩施設更新工事						

設 計 大 要	堂山公園 施設整備 公園施設等撤去工 一式 建築施設組立設置工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	9,777,900 円 8,889,000 円 888,900 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
堂山公園				式	1		4,348,036	費目行	
	公園施設等撤去工			式	1		268,982	工種行	
		公園施設撤去工		式	1		268,982	種別行	
		シェルター撤去（支柱N=4）		基	1				
		シェルター撤去（支柱N=3）		基	2				
		ベンチ撤去		基	6				
		運搬処理 Co無筋		m3	0.5				
		運搬処理 Co有筋		m3	3.7				
		運搬処理 木材		m3	1.5				
		運搬処理 混合廃棄物		m3	2.2				
		運搬処理 残土		m3	2.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	建築	施設	組立設置工	式	1		4,034,054	工種行	
		作業	土工	式	1		117,150	種別行	
			床掘り 土砂 小規模	m3	21.1				
			埋戻し 小規模 土砂	m3	18.8				
		パー	ゴラ工	式	1		3,916,904	種別行	
			パーゴラ設置 (1連)	基	1				
			パーゴラ設置 (2連)	基	1				
	仮設	工		式	1		45,000	工種行	
		交通誘導	管理工	式	1		45,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	3				
直接	工事	費		式	1		4,348,036		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	(処分費等)			式	1		88,587		
共通	仮設費			式	1		563,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		563,000		
純	工事費			式	1		4,911,036		
	現場管理費			式	1		2,327,000		
工事	原価			式	1		7,238,036		
	一般管理費等			式	1		1,650,964		
工事	価格			式	1		8,889,000		
	消費税相当額			式	1		888,900		
設計	価格			式	1		9,777,900		